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S Ö Z L E Ş M E 
1. Taraflar 

Bir taraftan  …………………DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ……………………………….   (bundan böyle “ 

İŞVEREN diye anılacaktır), diğer taraftan ………………………………………….. aşağıda yasal 

ikametgâh adresi ve adı aşağıda yazılı firma olmak üzere (bundan böyle “  YÜKLENİCİ” diye anılacaktır) 

aşağıda belirtilen esas ve koşullar üzerinde mutabakata vararak, konusu belirtilen işle ilgili olarak işbu 

sözleşmeyi akit ve imza etmişlerdir. 

1.1.   YÜKLENİCİ 
.. 

ADRESİ          : . 

V. DAİRESİ      : . 

VERGİ NO      : . 

TİC. SİCİL NO : 

TEL                   : . 

FAX                  : . 

Web                   : 

1.2.  İŞVEREN  
…………………………………………………………………………………….. 

ADRESİ           : . 

V. DAİRESİ      : . 

VERGİ NO      : . 

TEL                   :. 

FAX                  :. 

  

Her iki taraf, madde 1.1 ve 1.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres 

değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, sözleşmede yazılı adrese yapılacak 

tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. 

2. Tanımlar 
Aşağıdaki kelimeler; sözleşme ve sözleşme eki dokümanların karşılarında gösterilen anlamlarda 

kullanılmışlardır.  

İş  :  YÜKLENİCİ’ ye ihale edilen, sözleşme ve işbu sözleşmenin ayrılmaz ve bütünleyici 

parçası olan tüm ekleri ve eklerindeki projelerinde de detaylı olarak anlatılan yapım ve hizmet işleridir. 

İşyeri  : İŞ' in meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak inşaat sahası 

içindeki kullanılan bina ve arazidir. 

İnşaat Sahası : İnşaatın fiilen yapıldığı yapı/arazidir. 

Kontrol :  YÜKLENİCİ’ nin yaptığı işin,  İŞVEREN adına kontrolünü yapan ve sözleşmenin 

uygulamasını takip eden,  Şantiye Şefi ve İŞVEREN nin tayin edeceği diğer teknik elemanların oluşturduğu 

ekip/ şahıs veya şirkettir. Gerektiği durumda KONTROL teşkilatı  YÜKLENİCİ ‘ ye ayrıca yazı ile 

bildirilecektir. 

Sözleşme :  YÜKLENİCİ ile  İŞVEREN' nin İŞ’ in yapımı için, karşılıklı olarak her konuda anlaşarak 

imzaladıkları sözleşme ve işbu sözleşmenin ayrılmaz ve bütünleyici parçası niteliğinde eki olan 

dokümanların tamamıdır. 

Şantiye Şefi : İşin yapılması ve sözleşmenin uygulanması için   YÜKLENİCİ’ yi temsil eden, bu iş için  

YÜKLENİCİ den noterce düzenlenmiş bir vekâletname ile İŞ ile ilgili her konuda tam yetki almış, 

İŞVEREN tarafından kabul edilmiş ve  YÜKLENİCİ’ yi resmi olarak temsil eden şahıstır.  

TAŞERON : İŞVEREN nin yazılı onayı ile  YÜKLENİCİ tarafından tüm sorumluluğu  YÜKLENİCİ' ye 

ait olmak üzere, işin bir kısmının yapılması için seçilen diğer şahıs veya şirkettir. 

Metraj  : Keşif özetindeki miktarlardır. İşbu sözleşmede miktar ile metraj eş anlamlı olarak 

kullanılmaktadır. 
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Birim Fiyatlar: Sözleşme konusu iş “Anahtar teslimi işin yapıldığı ilgili yıl sabit birim fiyat” esasına 

dayanmakta olup, bu birim fiyatlar geçici (ara) hak edişlerde ve kesin hak edişte aynen kullanılacaktır. 

Sözleşme kapsamında yapılacak işlerin birim fiyatları Sözleşme Eklerinde belirtilmiştir. Birim fiyatlar; 

malzeme, işçilik, vergi, nakliye,   YÜKLENİCİun kendi mobilizasyon, de mobilizasyon, test, genel giderler 

dahil tüm masraflar ve  YÜKLENİCİ kârını da kapsar.  

Ara Hak edişler:  YÜKLENİCİ ’ işe başladığı tarihten itibaren tekniğine, şartname, standart ve projelerine 

uygun olarak yapılan ve YÜKLENİCİ Şantiye Yetkili Personeli tarafından uygun görülen imalatlar için ay 

sonu itibarıyla aylık ara hak edişler düzenlenir. İŞVEREN Yetkili Personelinin (Şantiye Şefi ve/veya 

Yetkili kontrol mühendisi) imzalayacağı imalat kabul tutanağı hak edişe ve ödemelere esas teşkil edecektir. 

Bir imalatın ara hak edişe girmiş olması, o imalatın kabul edildiği manasını taşımaz. Ara hak edişler alel 

hesap olup, miktarlar kesin hak edişin yapılması ile netlik kazanacaktır. Ara hak edişler; hak edişin 

İŞVEREN tarafından onaylanmasından sonra geçerli olacaktır.  İŞVEREN hak edişten önce İŞVEREN 

tarafından yapılacak tüm ödemelerin avans olarak yapılacağını ve alacağının ancak hak edişin İŞVEREN 

tarafından onaylanmasından sonra muaccel sayılacağını kabul ve taahhüt eder.  

Teminat Süresi: İksa, Kazı, Hafriyat ve Kaba İnşaat Sözleşmesinde belirtildiği şekilde tespit edilen 1 yıllık 

Garanti dönemidir. 

Geçici Kabul : Madde 40. gereğince  YÜKLENİCİ, KONTROL VE GEÇİCİ KABUL HEYETİ 

tarafından Geçici Kabul Belgesinin düzenlenmesi anlamına gelir. 

Kesin Kabul : Madde 42 gereğince Teminat Süresi içinde (1 Yıl)  YÜKLENİCİ' nin bütün 

yükümlülüklerini yerine getirdiği, kendisine atfedilecek hiçbir kusur ve noksan görülmediği takdirde bahsi 

geçen süre sonunda kesin kabul tutanağı ile işin teslim alınmasıdır.  

Kesin Teminat Mektubu: İŞVEREN tarafından İksa, Kazı, Hafriyat ve Kaba, İnce işler İnşaat taahhüt 

sözleşmesinin imzalanması tarihi itibari ile 15 gün içinde  YÜKLENİCİ’ ye teslim etmesi gereken; 

yapılacak işin teminatı olarak, toplam sözleşme bedelinin % 6’sı miktarında bir , kesin banka teminat 

mektubunu ifade eder. 

Garanti Süresi Kesin Teminat Mektubu: Sözleşmenin koşullarına bağlı olarak,  YÜKLENİCİ’ nin kesin 

teminat mektubunu İŞVEREN’ den geri alması için İŞVEREN’ teklif alma şartnamesi ekindeki örneğine 

uygun teslim etmesi gereken; sözleşme bedelinin % 6’sı miktarında 1 yıl süreli, kesin banka teminat 

mektubunu ifade eder. Hata giderilme süresi “Garanti Süresi Kesin Teminat Mektubu” nda açıkça 

belirtilecektir. 

Hata Giderme Süresi: Sözleşmenin koşullarına bağlı olarak,  YÜKLENİCİ’ nin Kesin Teminat 

Mektubunu İŞVEREN’ den geri alması için;  1 yıl süre ile sözleşme koşulları çerçevesinde yaptığı işlerin 

(malzeme + işçilik dahil) eksik ve/veya kusurlarını İŞVENİN’ yazılı talebi ile derhal hatalı veya kusurlu 

imalatların düzeltilmesinden sorumlu olduğu süredir. 

Değişiklik : Sınırlama olmaksızın (i) İşlerin niteliğinde ve diğer özelliklerinde yapılan değişiklikler, 

(ii) seviye, pozisyon ve/veya boyutlarda yapılan değişiklikler, (iii) çıkarımlar, (iv) ilave iş, teçhizat, 

malzeme ya da hizmetler, (v) İşlerin gerçekleştiriliş sırasında ya da zamanında yapılan değişiklikler dahil 

olmak üzere, Sözleşmede belirtilen İşlerde yapılan her türlü değişiklik anlamına gelir. 

Aşama(Lar) : ‘İksa, Kazı, Hafriyat ve Kaba İnce  İnşaat Sözleşmesi’’ nin eki olan İş programının 

başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki İŞ’ in Aşama(ları) şeklinde belirtilen İş etap(lar)ı/ara terminler 

anlamına gelir.  

Aşama Tespit Tutanağı : ‘İksa, Kazı, Hafriyat ve Kaba İnce İnşaat Sözleşmesi’’nin eki olan İş 

programında tanımlanan İŞ’ lerin KONTROL ve İŞVERENE’ tutanak ile teslim edilmesidir. Her bir 

tanımlanan aşama için geçerlidir. 

Resmi Yazı : Tarafların birbirlerine firma antetli kağıdı kullanarak, firma kaşesi altında yetkili imza ile 

yazmış oldukları yazılı belge anlamına gelir.  

Keşif Özeti : Ekte sunulan, Keşif özeti ( Sözleşme bedeli ) 15.381.733,46 ₺ TL +KDV 

(Onbeşmilyonüçyüzseksenbirbinyediyüzotuzüç Türk lirası Kırkaltı kuruş..) dur. Bu bedel götürü bedel 

olmayıp , hesaplamalar birim fiyat üzerinden yapılacaktır.  
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DUDULLU YENİ BİNA KEŞİF ÖZETİ İCMAL  

  
Poz 
No 

YAPILAN İŞİN CİNSİ 
Toplam 

Tutar (TL) 

İnce İnşaat 1 Zemin Kaplama işleri 2.318.655,88 ₺ 
İnce İnşaat 2 Alçıpan ara bölme işleri 5.264.854,46 ₺ 
İnce İnşaat 3 Islak mahaller ara bölme işleri 469.144,60 ₺ 

İnce İnşaat 4 
Islak Mahaller seramik zemin-duvar  ve Wc asma 
tavan  İşleri 

3.328.423,29₺ 

İnce İnşaat 5 Pvc ara bölme işleri   1.556.030,90  ₺ 
İnce İnşaat 6 Dış Cephe Seramik Kaplama İşleri 482.016,11 ₺ 

İnce İnşaat 7 
Teras izolasyon ve dış mahal baskı beton kaplama 
işleri. 

643.361,35 ₺ 

İnce İnşaat 8 
Otomasyon Kapı, Yangın kapısı ve cam korkuluk 
İşleri 

1.065.799,35 ₺ 

İnce İnşaat 9 Dış sınır parapet perde işleri. 253.447,52 ₺ 
        

    İNCE İŞLER TOPLAMI 15.381.733,46 ₺ 
 

3. Sözleşmenin Konusu 
İşbu sözleşmenin konusu, YÜKLENİCİ tarafından nin 

……………………………………………………………………………………………………………. 

üzerindeki arsada sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan teknik şartname ,keşif özetinde tanımlı , iksa, 

kazı, hafriyat ve kaba, ince inşaat işidir.  YÜKLENİCİ, bu sözleşmeye bağlı teknik şartnamede  kabul 

edildiği üzere  2019 yılı birim fiyatları  Çevre ve Şehircilik  bakanlığı veya ilgili diğer resmi kurumların  

2019 birim fiyatları  üzerinden (2019 birim fiyatları sabit kalmak üzere) geçerli olmak şartıyla  işin 

tamamını sözleşme ve eklerindeki şartlara uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir. 

4. Yapılacak İşin Miktarı Ve Birim Fiyatlar 
4.1.  YÜKLENİCİ işbu sözleşmenin konusunu teşkil eden madde 3 de tanımlanmış işlerin tamamını,  

imalatların yapıldığı ilgili yılın  Çevre ve Şehircilik ve ilgili tüm kurumların Birim Fiyatları üzerinden 

( % …… İndirimli Bedelle bu sözleşme ve eklerindeki şartlara uygun olarak yapmayı kabul ve 

taahhüt etmiştir. Sözleşme hükümleri dahilinde yapılan tüm hesaplamalarda işbu tenzilat oranı 

uygulanacaktır. İmalat Miktarları yaklaşık proje ölçülerine göre çıkarılmış olup, Net Miktarlar Kesin 

Hakediş de belirlenecektir.   YÜKLENİCİ’ ye iş sonuna kadar demir beton ve çelik  için analizlerdeki  

baz fiyatlarındaki artışlar da dahil olmak üzere  her ne surette olursa olsun hiçbir fiyat farkı 

verilmeyecektir.  YÜKLENİCİ’ de bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacaktır.   

 

4.2. Bu fiyatlar; Özel Teknik/Özel İdari Şartnameler,  Birim Fiyat Tarifleri, sözleşme kapsamındaki tüm 

projeler, sözleşme eki dokümanlar ve işyeri görüldükten, yol, iklim, nakliye ve diğer tüm çalışma 

şartları öğrenildikten, yeterli bilgiler alındıktan, gerektiğinde kademeli teslimat, gereğinde gece ve 

çift vardiyalı çalışma mecburiyeti ile iş süresi de dikkate alındıktan sonra  YÜKLENİCİ tarafından 

tespit ve teklif edilmiştir. YÜKLENİCİ başkaca hiçbir nam altında herhangi bir bedel ödenmesi veya 

fiyat farkı talep edemez. 

4.3. Bu fiyatlara; Çevre ve Şehircilik Birim Fiyatları detaylarındaki gibi İŞ’ in yapılması için gerekli olan 

bilumum işçilik, malzemeler, işin sevk ve idaresi için gerekli hizmetler, mobilizasyon,de 

demobilizasyon, diğer idari personel hizmetlerinin bedel ve ücretleri, enerji masrafları, makina, 

teçhizat ve el aletlerinin temini, kurulması, sökülmesi, taşınması, işletilmesi ve bakım giderleri, 

gerekli bütün masraflar, işyeri haricinde veya dahilindeki her türlü yatay ve düşey taşıma giderleri,  

bakımı, onarımı, her türlü derinlik ve yükseklik zamları, su zamları, iskele kurulması, büro, 

haberleşme, elektrik, su giderleri, vesaire sarflar, vergi resim ve harçlarla bilumum sigorta giderleri, 
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işten artan malzeme ve hurdaların işyerinden uzaklaştırılması, nakli masrafları ve YÜKLENİCİ karı 

ve genel gideri dahildir. 

4.4. İşle ilgili şartnamelerde ve keşif özetlerinde belirtilen işlere ait tüm deneyler, her türlü yöntem ve 

sayıda, İŞVEREN veya KONTROL’ün talebi doğrultusunda, tüm gereken önlemler alınmak sureti ile  

YÜKLENİCİ tarafından yapılır. 

 

5. İş Miktarının Artması Veya Eksilmesi 
5.1. İŞVERENİN’ in yazılı talimatı olmadan sözleşme kapsamında tanımlanmış olan projede değişiklik 

yapılamaz. İŞVEREN tarafından yazılı talimat ile KONTROL’ e bildirilen değişiklik talebi, 

KONTROL tarafından yazı ile  YÜKLENİCİ’ ye bildirilir. Sözleşmenin ilgili maddeleri gereği 

oluşturulacak “İŞ EMRİ” nin İŞVEREN ve KONTROL tarafından onaylanması ile ilave iş geçerlilik 

kazanır. 

5.2. İŞVERENİN, İŞ' in devamı süresince herhangi bir iş kaleminin iş miktarında uygun veya zorunlu 

gördüğü değişiklikleri yapmaya ve YÜKLENİCİ' ye bu değişikliklere göre iş yaptırmaya yetkilidir.  

İş bedelinin toplamında artma veya eksilme hasıl olduğu takdirde  YÜKLENİCİ, sözleşme bedelinin 

%30’una kadar artan veya eksilen işleri bu sözleşme ve eki şartnameler hükümleri dahilinde ve 

sözleşmedeki birim fiyatlar ve indirimlerle yapmaya mecburdur. Bu kapsamda, İŞVEREN taahhüde 

dahil yapıların bir kısmının yapılmasından vazgeçtiği takdirde, YÜKLENİCİ bu sebep ve suretle 

İŞVERENDEN’ den masraf, kar mahrumiyeti veya zarar ve ziyan talebinde bulunamaz 

5.3. İşin artırılması halinde keşif özetinde bulunmayan ve keşif özetlerinde artışa neden olan iş kalemlerini 

karşılayacak Birim Fiyatlar sadece  ilgili yıl Çevre ve şehircilik bakanlığı birim fiyatlarından alınacak 

bunun dışında fiyat belirlenmesi yapılmayacaktır.  

5.4. YÜKLENİCİ artan toplam iş miktarına karşılık olan ilave kesin teminatı, artış içine giren ilk hak 

edişle birlikte İŞVERENE’ verecektir. 

 YÜKLENİCİ, hiçbir şekilde İŞVERENİN  yazılı onayı olmadan işbu sözleşme ve ekleri ile tarif edilen 

işte; proje, şartname ve talimatlara aykırı olarak değişiklik, ilave, azaltma ve çoğaltma yapamaz.  

6. Sözleşmede Belirtilmeyen İşler 
Sözleşmede ve eklerindeki şartnamelerde belirtilmeyen ve işin genel tarifi kapsamına uymayan, ancak 

İŞVEREN tarafından yaptırılması gerekli bulunan yeni iş kalemleri, aynı sözleşme kapsamında ve 

şartnamenin ilgili maddeleri dikkate alınarak İŞVERENİN’ isteğiyle  YÜKLENİCİ' ye yaptırılır. Ancak, 

İŞVEREN söz konusu işleri  YÜKLENİCİ’ ye yaptırıp yaptırmamakta serbest olup  YÜKLENİCİ,  

İŞVEREN’ den bu hususta hiçbir talepte bulunamaz. 

7. Yeni Fiyat Tesbiti  
7.1. Sözleşme konusu İŞ’ in yapımında keşif özetinde yazılı ilgili yıl sabit birim fiyatlar üzerinden ( ilgili 

yıl Ç.Ş.B.F birim fiyatları) %.15 indirim esas alınacaktır. Bu sözleşme kapsamı içinde kalmak koşulu 

ile keşif özetinde bulunmayan bir imalatın yapılması zorunlu olduğu durumda YÜKLENİCİ bu 

imalatı yapmakla mükellef olup,  İŞVEREN’ den yapılması yazılı olarak istenen iş için ilgili imalat 

yılı  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Fiyat Listesi üzerinden sözleşmedeki indirim 

uygulanarak yapılacaktır. 

7.2. Fiyatı keşif özetinde bulunmayıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yada diğer kurumların 

listelerinden de analizi yapılamayan imalatlar için; piyasa rayiç bedelleri üzerinden az üç firma dan 

alınacak malzeme proforma faturalardan en uygun olanı dikkate alınıp %25  müteahhit karı ( tüm 

işçilikler dahildir ) eklenerek tutar NET ödeme yapılacaktır. (Yüklenici indirimi uygulanmayacak, 

hakediş sayfasında net ödeme yapılacak hali ile fiyatlar düzenlenecektir. Ayrıca her Özel Poz için 

Birim fiyat formu düzenlenecektir.)  

8. Ödemeler 
8.1. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerek, değişiklik gerektirir ise,  değişiklik 

düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktır. Onaylanan bedel üzerinden  YÜKLENİCİ 

faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektir. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden 

sonraki 15. günün tarihidir. İŞVERENİ, onaylı hakedişi fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ 
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tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit ve defaten ödeyecektir. Ara hakedişlerden ( YÜKLENİCİ 

tarafından verilmesi gerekli kesin teminat mektubu eksik verilirse  bakiyesi tamamlanana kadar ) 

İŞVEREN tarafından %5 oranında nakit teminat kesilir. Kesin teminat iadesi, geçici kabul 

eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanması, garanti 

süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi,  YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna 

(SGK) herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine 

geri ödenir. 

İŞVERENİN’ nin muhasebe servisi, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek 

ödeme yapar.  

Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir.  

8.2.  YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN, YÜKLENİCİnin avans 

ödemesi talebi karşısında ………..-TL yi geçmeyecek şekilde  avans ödenmesine karar verebilir bu 

durumda  YÜKLENİCİ;  …………...-TL avans banka teminat mektubunu İŞVEREN e verecektir.  

 

9. Ataşmanlar Mukayeseli Keşif Ve Kesin Hesap 
 YÜKLENİCİ,  ataşmanlarını ve proje yönetim metodunda istenilen doküman ve belgeleri usulüne uygun 

olarak tam ve eksiksiz yazılı olarak günü gününe hazırlayıp KONTROL' e tetkik ve tasdik ettirecektir. 

Kesin hesap ve uygulama için gerekli proje, kopya, ilave çizim, yerleşim planları, tefrişler ve kırtasiye 

masrafları gibi bilumum masraflar YÜKLENİCİ' ye ait olacaktır. Kesin hesaplar ve kesin hak ediş 

İŞVEREN ve/veya KONTROL’ ün onayından sonra kesinleşir. İŞVEREN,  YÜKLENİCİ’ nin bu işinden 

mütevellit Sosyal Güvenlik Kurumu ve bunlara benzer kanuni mükellefiyetlerden doğmuş bir borcu olup 

olmadığını tahkik edecek ve duruma göre, hak edişin tamamını veya bir kısmını, bu hususun  YÜKLENİCİ 

tarafından tevsikine kadar ödemeyebilecektir. 

Ayrıca Geçici Kabul kararları da dikkate alınacak ve Geçici Kabul Tutanağı uyarınca yapılması gereken 

kesinti varsa, bunlar da Kesin Hak edişten kesilecektir. Geçici Kabul bu tarihte yapılmamış ise; kabulde 

görülmesi muhtemel eksik ve kusurlar ve nefaset farkları karşılığı olarak kesin hakedişin İŞVEREN 

tarafından takdir olunacak bir kısmı (veya duruma göre tamamı) kabulün akıbeti kesinleşinceye kadar bloke 

edilecektir. 

Kesin hak ediş ödemesi koşulların da yerine getirilmesi ile birlikte sözleşmenin ilgili koşulları 

doğrultusunda İŞVEREN tarafından yapılır. 

10. İşin Süresi Ve İşin Aşama Tarihleri 
10.1.  YÜKLENİCİ, işbu sözleşme ekinde onaylamış olduğu “ Master İş Programını “ doğrultusunda 

toplam belirtilen süre içinde  tam ve eksiksiz, her türlü hata ve kusurdan ari olarak İŞVERENE’ teslim 

edecektir.İş teslim tarihi 31.08.2020 ‘dir. 

10.2. İşlerin Yürütülmesi ve Tamamlanması  YÜKLENİCİ imalatlarına İŞVEREN’ in onayı ile yer 

teslimi tarihinden itibaren başlayacak olup  belirtilen süre(31.08.2020) içinde  imalatlarını geçici 

kabul seviyesine getirip İŞVERENE teslim edecektir. Her bir aşamanın sözleşme koşullarında olmak 

kaydıyla tamamlanması yerinde tespit edilecek,  fotoğraflanarak İŞVEREN, KONTROL ve  

YÜKLENİCİ’ nin işyerindeki tespitleri birlikte imzalayacağı “Aşama Tespit Tutanağı” ile tutanak 

altına alınarak belgelenecektir. YÜKLENİCİ’ nin imzalamaktan kaçınması halinde  

YÜKLENİCİNİN imzadan imtina durumu yazılarak İŞVEREN ve KONTROL’ ün tek taraflı imzası 

yeterli olacaktır. Aşamaların gecikmesi karşısında bir sonraki aşamada tamamlanacağı ön görülse bile 

ek süre verilmeyecektir. Aşamaların tespit talebi  YÜKLENİCİ’ nin yazılı talebi ile geçerlilik 

kazanacaktır. 

11.  YÜKLENİCİ Tarafından Düzenlenecek Program 
İnşaat Tatbikat İş Programı: YÜKLENİCİ, Sözleşme' nin imzasını müteakip sözleşme başlar ve yer teslimi 

işe başlanır , sözleşme ve eklerinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin “ İnşaat Tatbikat İş Programı” yine 

sözleşme tarihi itibarıyla onaylanması için İŞVERENE ‘ sunulur. Anılan “ İnşaat Tatbikat İş Programı” 
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işbu sözleşme eklerindeki keşif özetleri kapsamında tanımlanan İŞ’ lerin kendi özellikleri dikkate alınıp, 

sınırları Teklif alma şartnamesi ekinde yayımlanan “Master İş Programı” korunarak işin gereği olan 

detaylandırmayı içerir. Bu iş programı başlangıç, bitiş ve ara terminleri gösteren “Master İş Programı” na 

entegre olmuş CPM programıdır. İş programı, İŞVEREN ve/veya KONTROL tarafından tasdik edildiğinde 

sözleşmenin tabii eki olarak muamele görecek ve  YÜKLENİCİ’ yi bağlayıcı nitelik kazanacaktır. Proje 

ve/veya zemin koşullarında karşılaşılacak bir değişiklik olsa bile,  YÜKLENİCİ Master İş Programının 

terminlerini değiştirmeden, İŞVEREN’ nin yazılı onayını alarak iş programında gerekli önlemleri derhal 

alacaktır. Bu bakımdan iş programının sözleşmenin özellik taşıyan hükümlerine göre tanzim edilmesi 

şarttır. İş programında gösterilen ara terminler için işin gecikmesi ile ilgili madde (15)  de belirtilen cezai 

hükümler mutlaka uygulanacaktır.  YÜKLENİCİ,  her hafta düzenlenecek şantiye genel koordinasyon 

toplantısında, iş programındaki gelişmeleri güncelleyerek KONTROL' e toplantıda verecektir. İşyerinde 

her ne sebeple olursa olsun çalışılmayacak günler ile sözleşme konusu keşifte yer alan  tüm işler işin 

tamamlanmasına ilişkin sürenin hesabında dikkate alınmış olduğundan bu sürenin değiştirilmesi söz konusu 

değildir. 

12. Programların Tadili 
Esas sözleşme ruhuna aykırı olmamak şartı ile iş programları İŞVEREN kendi maksatlarına uygun olarak 

tadil etmek yetkisini muhafaza eder. Böyle bir tadil yapıldığında  YÜKLENİCİ itiraz etmeksizin işlerini 

karşılıklı yazılı ve karşılıklı onaylı yeni programa göre ayarlayacaktır. 

13. Süre Uzatımı ve Mücbir Sebepler 
Sözleşme süresinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda sınırlayıcı olarak belirtilmiştir. Bu 

mücbir sebepler ile sürenin uzatılabilmesi için, bu sebebin önceden tespit imkânı olmaması, YÜKLENİCİ’ 

ye atfı mümkün bir kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde gecikmeye müessir olması ve 

mahiyetine göre  YÜKLENİCİ’ nin bu sebebi ortadan kaldırmaya gücü yetmemiş bulunması icap ettiği 

gibi, mücbir sebebin vukuundan itibaren 10 (on) gün içinde  YÜKLENİCİ’ nin İŞVERENE ’ yazılı olarak 

haber vermek suretiyle yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak tanzim edilmiş belgelerle mücbir 

sebebin vukuunu ispat etmesi lazımdır. Bu durumda şartlar göz önüne alınarak kaybedilen zamana eşit bir 

süre kadar süre uzatımı belirlenir. Bu süreyi İŞVEREN tayin eder. 

YÜKLENİCİ’ nin neden olduğu durumlar: 

 İŞ in İŞVEREN’ in yazılı talimatıyla  YÜKLENİCİ' nin kusuru dışında durdurulması, 

Mücbir Sebepler: 

 İşin yapıldığı il ve ilçede olağanüstü tabiat olaylarından doğabilecek hususlar, 

 Savaş hali, 

 Kısmi veya genel seferberlik ilanı, 

 Yasal genel grevler. Ancak grevlere  YÜKLENİCİ tarafından sebebiyet verilmemiş olacaktır. 

 İşyerindeki grev süresinin beş (5) günü geçmesi halinde İŞVEREN sözleşmeyi feshedebilir. 

 Malzeme ve makina temini ve taşınmasını etkileyebilecek haller, yasal grevler ve lokavtlar ve 

hükümet kararları. Malzeme ve makina temininde ilgili fabrikaların bu malzeme ve makinaların 

sağlanabileceği tek yerler olması gereklidir. 

Havaların kötü gitmesi ve resmi tatil günleri süre uzatımı için talep ve hak teşkil etmez. Keza, yukarıda 

tarif edilen hallerin dışındaki sebepler süre uzatımı için talep ve hak teşkil etmez.  

14. Gecikme Cezası  
15. Mücbir sebepten kaynaklanmayan her türlü gecikmeden dolayı, YÜKLENİCİ işbu sözleşme ve 

eklerindeki işlerin tamamlanmamasından dolayı gecikilen her gün için İŞVEREN' sözleşme bedelinin 

% 0,5 (Binde beş) tutarında ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Eğer YÜKLENİCİ tahakkuk eden 

cezayı derhal nakden ve defaten ödemez ise İŞVEREN ödenmeyen cezayı YÜKLENİCİ’ye o esnada 

ödenecek olan veya daha sonra ödenecek olan YÜKLENİCİ’nin İŞVEREN nezdinde doğmuş ve/veya 

doğacak alacaklarının herhangi bir tutarından veya elinde bulunan banka teminat mektubunu 
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önceden herhangi bir ihtar veya hükme hacet kalmaksızın derhal paraya çevirerek tahsil etmeye 

yetkilidir. Gecikme süresi İŞVEREN için çekilmez hale geldiği takdirde İŞVEREN işbu sözleşmeyi haklı 

sebeple derhal feshetmeye yetkilidir. İŞVEREN' in işbu sözleşmeden ve eklerinden doğan her türlü 

haklarını YÜKLENİCİ' den talep etme hakkı saklıdır. YÜKLENİCİ, İŞVEREN' nin bu yetkisini peşinen 

kabul eder. YÜKLENİCİ, İŞ teklifinde belirttiği Süre içinde veya bu şartnameye göre verilen Süre 

sonunda geçici kabule hazır hale getirmezse, İŞVEREN'nin, YÜKLENİCİ' nin Yükümlülüğünü yerine 

getirmediğini/getiremeyeceğini kabul ederek 49. Madde gereğince sözleşmeyi feshetmek yetkisi 

vardır. Bu takdirde, Söz konusu gecikme cezası fesih tarihine kadar olmak üzere tahahkuk 

ettirilecektir. İşin yürütülmesinde veya tamamlanmasında gecikme olur ve İŞVEREN, sözleşmeyi 

feshetmeyerek işin devam ve tamamlanmasını beklerse YÜKLENİCİ uğrayacağı zarar ve ziyan ve 

masraflardan ötürü birim fiyatlarının artırılmasını veya İŞVEREN' nin herhangi bir ilave ödemede 

bulunmasını İŞVEREN' den talep etmeyecektir. Bu halde dahi İŞVEREN'in gecikme cezalarını talep 

hakkı saklıdır. İŞVEREN, YÜKLENİCİ' nin işe başlamasına müteakip kesinleşecek ve sözleşmenin tabii 

eki olarak kabul edilecek olan iş programı üzerinde ara teminler tespit edecektir. Bu ara teminlere 

ilişkin olarak oluşacak gecikmeler için işbu maddede belirtilen şartlar geçerli olacaktır. Ancak ara 

teminlerde gecikme cezası, gecikilen beher takvim günü için 1000,00 TL. ( BİN TL ) olacaktır. Ara 

teminlerde kesilen gecikme cezalarının, İş'in son terminde bir gecikme olmadığı takdirde kesin 

hakedişle birlikte YÜKLENİCİ' ye iade edilmeyecektir.  

 

16. Yasal Prosedürler Sorumluluğu    
Projenin uygulanması ile ilgili her türlü yasal prosedürler ile çerçevelenen, gerekli izinlerin alınması ile 

ilgili, resmi harç ve giderlerin ödenmesi YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. 

17.  YÜKLENİCİ'nin Genel Sorumluluk Ve Yükümlülükleri 
17.1. YÜKLENİCİ, taahhüdüne ait hususlarda öncelik sırasına göre işbu Sözleşme ve eklerine bağlı 

olmak kaydıyla: 

 SÖZLEŞME VE EKLERİ: 

17.1.1. Sözleşme 

17.1.2. Mimari VE Statik Projeleri 

17.1.3. Teklif alma şartnamesi. 

17.1.4. İnşaat tatbikat iş programı 

17.1.5. İş Sağlığı ve Güvenliği taahhütnamesi  

17.1.6. Keşif özeti. 

17.1.7. Birim fiyat tarifleri. 

17.1.8. Proje listesi. 

17.1.9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ve genel şartnamesi. 

hükümlerine uygun iş görmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.  

17.2. İŞ’ in fenni mesuliyeti  YÜKLENİCİ' ye aittir.  YÜKLENİCİ kendisinin ve Taşeronlarının 

işlerinden ve bu işler ile ilgili olarak kullanılan her türlü işçilik, malzeme, avadanlık, cihaz, malzeme 

ve çalışanlarından İŞVEREN’  karşı tek başına sorumludur. 

17.3.  YÜKLENİCİ sözleşme kapsamına giren bütün İŞ’ i kaliteli ve amaca uygun bir şekilde 

yürürlükteki standartlara, usullere ve İŞVEREN ile imzaladığı sözleşme ve ekleri hükümlerine uygun 

olarak eksiksiz şekilde yerine getirecektir. 

17.4.  YÜKLENİCİ şartnamelerde belirtilen, İŞ’ in tamamlanması için gerekli her türlü malzemeyi, 

takımı, alet, araç, gereç ve makinayı, işçiliği, nakliyeyi temin edip işyerinde bulunduracaktır. 

17.5. YÜKLENİCİ ve yetkilileri gerek kendisi tarafından gerek YÜKLENİCİ taşeronları tarafından 

yapılacak her türlü işin sorumluluğunu taşıyacaktır. İŞ’ in ifası sırasında gerekli her türlü emniyet 

tedbirlerini alacak, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliğinin, İş Hukuku Mevzuatının ve bu husustaki 

ilgili tüm mevzuatın gereklerini yerine getirecek, bunların emrettiği araç, gereç ve tedbirleri 
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sağlayacak ve bu hususların işin devamı süresince idamesinden hukuki, idari ve cezai olarak 

İŞVERENE’  karşı bizzat sorumlu olacaktır. 

17.6.  YÜKLENİCİ, iş sırasında çıkabilecek kazalar nedeniyle İŞVEREN’ in tesis ve mallarının ve 

YÜKLENİCİ personelinin, üçüncü şahısların, kendisinin, personelinin, işçilerinin, YÜKLENİCİ ve 

taşeronlarının  işçi ve personelinin uğrayacağı zararlardan doğrudan doğruya ve münhasıran 

kendisinin sorumlu olduğunu ve İŞVERENE’  bu kapsamda yapılan müracaatları kabul ve gereğince 

tediye edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu çerçevede YÜKLENİCİ, yetkilileri anılan şahısların maruz 

kaldıkları her türlü maddi, manevi ve (ölüm dâhil) cismani zararlardan dolayı tüm hukuki ve cezai 

sorumluluğun kendisine ait olacağını ve tüm mahkemelerde sanık ve davalı sıfatı ile taraf olacağını 

kabul, taahhüt ve beyan eder. 

17.7.  YÜKLENİCİ, İş Kanunu çerçevesinde çalıştıracağı usta ve işçiler vesaire personelinin normal 

ücret, fazla mesai ücreti, hafta tatili ve genel tatil ücretleri de dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak 

üzere sair her türlü kanuni haklarını zamŞVERENİ anında yerine getirmekten tek başına sorumludur. 

İşbu sebeplerle hiçbir şekilde İ’ in zarar görmesine sebebiyet vermeyecek olup aksi takdirde zararı 

tazmin etmekle yükümlüdür. 

17.8. İŞ' in yapılmasına ilişkin olarak her türlü sigorta primleri, Gelir Vergisi, ödenmesinden 

YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.  

17.9. Şantiye kurulması (Şantiye yeri  YÜKLENİCİ tarafından Çalışma sahası dışında temin edilir) ve 

organizasyonu, bu arada bütün personelin yaşama şartları ve idaresi için lüzumlu bilumum teçhizatın 

sağlanması, malzemenin depolanması kamp alanının geçici olarak çevrelenmesi, şantiye işleri için 

lüzumlu su ve elektriğin temini, gerekirse bu maksatla yatırılacak depozitoların ödenmesi  

YÜKLENİCİ ’ye aittir.  YÜKLENİCİ ayrıca İŞVERENİ  temsil eden Şantiye şefi ve diğer kontrol 

ekibi için mobilizasyon sağlamak zorundadır. Bu mobilizasyonda gerekli tüm fiziki şartlar tam 

olacaktır. (Toplantı yapılabilecek odalı, en az üç kişilik iki konteynır. Bu mekanlar klima, wc, masa, 

koltuk, dolap wc. tam donanımlı olacaktır.) 

 

17.10.  YÜKLENİCİ, proje donelerinin işbu sözleşmede zikredilmiş veya hatırlatılmış olan teknik şartları, 

zemin emniyet gerilmesi, yapının ikmalinden sonra sabit ve hareketli yüklerdeki değişikliklerden, ısı 

farklılıklarından doğacak her türlü tesiri işe başlamadan mahallinde inceleyerek zimmen kabul etmiş 

sayılacaktır. Bu nedenle vereceği siparişlerde değişiklik olursa İŞVEREN’ den herhangi bir talepte 

bulunmayacaktır. 

17.11.  YÜKLENİCİ tüm çalışmalardan sorumlu olup her ne sebeple olursa olsun (tedbirsizlik, kirlilik 

v.s) Belediye ve diğer kurumlardan yahut başkaca kişilerden gelecek ceza ve tazminatları 

YÜKLENİCİ ödemekle yükümlüdür. İnşaat sahasında oluşabilecek muhtemel hasarlardan 

YÜKLENİCİ firma sorumludur. 

17.12. Şantiye sahasının emniyete alınması için gerekli bütün malzemeler,  YÜKLENİCİ tarafından temin 

edilip şartnamelere uygun şekilde kurularak saha emniyeti sağlanacaktır. YÜKLENİCİ,yer teslimi 

yapıldığı andan itibaren, şantiye sahasının emniyet tedbirlerini tamamıyla almakla sorumludur. 

17.13. Şantiye kurulumu için gerekli her türlü ekipman YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. Arsanın 

mevcut dere ile Koruyolu Cad. arasında kalan kısmına kurmayı planladığımız, şantiyeden işçilerinin 

çalışma sahasına geçmesi için hazırlanacak seyyar köprü (eğer gerekecek ise)  YÜKLENİCİ 

tarafından ücretsiz yapılacaktır. Yer teslimi yapılmasına müteakip, şantiye etrafı h:2,23 m x b:3,18 m 

ebatlarında kutu profil karkasla çevrilecek olup, üzeri 1,2 mm kalınlığında düz sac kaplanacaktır. 

Sacın üzerine Avrupa baskı sticker şeklinde projeyi tanıtıcı görsel baskı yapılacak olup görselin 

etrafına siyah çerçeve dönülecektir. İnşaat süresince bu görsel baskıların olduğu panoların 

korunması/yenilenmesi vs işlerinden  YÜKLENİCİ sorumludur.Varsa reklam ilan vergisi İŞVERENE 

ait olacaktır.  

17.14. Şantiye girişine gerektiğinde turnike sistemi kurulacak işçilere verilecek kartlarla giriş güvenliği 

sağlanacaktır. Şantiyede 24 saat güvenlik temin edilecektir. Şantiye dahilinde yabancı kişi 

bulundurulmayacaktır. 

17.15. Kazı yapılan toprağın döküm ile ilgili yer bulma, İlgili kurumlardan izin alma bu İzin İçin her türlü 

harç ,masraf , kazı nakliyeleri nakliye için ilgili kurumlardan izin alma , bu izin için harç ve masraf, 
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döküm yeri bedeli  YÜKLENİCİ ye aittir. ( Döküm yerinin değişip mesafe uzaması durumunda dahi 

YÜKLENİCİ kesinlikle mesafe ve mazot fiyat farkı istemeyecektir.) 

17.16. Kamyonların yola çıkmadan evvel toprak ve çamurdan temizlenmesi için YÜKLENİCİ ya yıkama 

santrali kuracak veya basınçlı su ile manuel yıkama sistemi hazırlayacak, nakliyenin temiz halde 

yapılmasını sağlayacaktır. Nakliye sırasında kamyonlar, ilgili belediyenin, istediği şartları temin 

edecek, temiz ve brandalanmış halde gabari hattını geçmeyecek şekilde yola çıkacaktır. Hafriyat 

kamyonlarının şantiye sahasından çıkışlarında ve malzeme getirecek kamyonların şantiye sahasına 

girişlerinde, temizlik ve güvenlik kurallarına tamamen uyulacaktır. 

17.17.  YÜKLENİCİ işbu sözleşmede yazılı mücbir sebepler dışında çalışma yapılamadığından bahisle 

hiçbir nedenle süre uzatımı talebinde bulunmayacaktır. 

17.18. Şantiyede kullanılacak ve elektrik harcamalarının tümü  YÜKLENİCİ ye aittir. Faturaların 

ödemeleri İŞVEREN ce yapılacak ve fatura tutarları  YÜKLENİCİNİN hak edişinden kesilecektir. 

17.19. Kazı esnasında ortaya çıkacak yeraltı ve yerüstü sularının temel alanından uzaklaştırılması  

YÜKLENİCİ ye aittir. Çalışmalar sırasında dereden veya temelden gelecek suların uzaklaştırılması 

ve engellenmesi ve suyun kesilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılması ve de masrafları  

YÜKLENİCİ ye aittir. Bu konuda İŞVEREN den kesinlikle ek talepte bulunulmayacaktır. ( su 

geçirimsizlik İzolasyon işleri hariçtir) 

17.20.  YÜKLENİCİ, fore kazık çalışmaları için başlangıçta; 1 adet paletli makine, I adet fore ankraj 

makinesi, ve yeteri kadar iş makinası bulunduracak, ancak işin yavaş gitmesi halinde iş makineleri 

yeterli sayıya çıkarılacaktır. Arıza halinde yedek makineler zaman kaybetmeden şantiye sahasına 

getirilecektir. Yapılan hafriyatın iş programına uygun gitmesi için yeterli sayıda kamyon, ekskavatör, 

sallama kepçe vs. temin edilecektir. 

17.21. İnklinometreler yeteri kadar yerleştirilecek, olması gereken  inklinometre şartnamesine göre 

kontroller yapılacaktır. Şayet; İnklinometreler den tehlike sinyali alınırsa ankraj boylarının uzatılması 

için proje müellifi ile temasa geçilecek. Uzatma gerekli görülürse  YÜKLENİCİ fiyat farkı istemeden 

bunu yapacaktır. 

17.22.  YÜKLENİCİ, Şantiye de bir oda yapı denetim mühendisi için, bir oda da şantiye şefi ve saha 

mühendisi için hazırlayacaktır. 

17.23. İŞVEREN, bu işi YÜKLENİCİye  ilgili yıl birim fiyat olarak verdiğinden bundan böyle; İŞVEREN 

iş bitimine kadar sadece kontrollük görevi üstlenecek olup  YÜKLENİCİ iş bitimine kadar hiçbir 

şekilde ek fiyat talebinde bulunmayacaktır, Şantiyedeki aplikasyon ve topografik tüm çalışmalar 

YÜKLENİCİun temin ettiği harita ekibi tarafından yapılacaktır.  

17.24. Hafriyat alanı çevresindeki mevcut duvarlar  YÜKLENİCİNİN inisiyatifinde koruma amaçlı olarak 

başlangıçta yıkılmayabilir fakat iş bitiminde duvarlar tamamen yıkılıp alan İŞ temiz olarak teslim 

İŞVERENE edilecektir.  

17.25. Temel atılmadan önce gerekli tüm çalışmalar yapılacak ve Zemin Etüd Raporları göz önünde 

bulundurularak projesine uygun uygulamalar yapılacaktır. Kazı ve Temel imalatları Zemin Etüd 

Raporunun belirttiği maddelere göre yapılacaktır.          

17.26.  YÜKLENİCİ, Beton dökümü veya diğer imalatlar sırasında her türlü önlemi ve izini almakla 

yükümlüdür. . Bu durumlarda ilgili Belediye ve Trafik şubeden izin almak da dahil olmak üzere her 

türlü işlemi yapmakla mükelleftir. Gerekli izinler alınmadan çalışma yapılmayacaktır. Aksi halinde 

gelecek cezalar  YÜKLENİCİun hak edişinden kesilecektir. 

17.27. YÜKLENİCİ İŞVERENİN görevlendireceği Mühendislerin sahadaki işin kalitesi, işin akışı ve 

programı yönünden vereceği talimatlara uymak zorundadır.  YÜKLENİCİ her hafta sonunda işçilik, 

makine, mevcut faaliyetler ve varsa kendi talepleri hakkında haftalık rapor verecektir. Anlaşmazlıklar 

halinde bu raporlar esas alınarak çözüm aranacaktır.  YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından reddedilen 

işleri yeniden yapmak zorundadır. 

17.28.  YÜKLENİCİ mevcut İksa sistemi ile kazı alanına gelmekte olan suları kesmek durumundadır.  

YÜKLENİCİ, bu iş için uygun drenaj sistemini hazırlayacaktır. İş bitiminden sonrada kazı alanına 

gelen kabul edilebilir miktarda su var ise bunun uzaklaştırılması için kazı sırasında birim fiyatları 

hakkedişte gösterilerek İŞVEREN tarafından ödenen ve drenaj kuyusuna koyulan pompalar 

sökülmeyecek ücretsiz olarak İŞVERENE bırakılacaktır.  YÜKLENİCİ temele inilmesi için monte 

ettiği merdiveni de sökmeyecek, ücretsiz olarak şantiye sahasında olduğu şekilde bırakacaktır. 
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17.29.  YÜKLENİCİ, İksa ve kazı ve KABA YAPI (ince )İşlerini İş'ini projesine, fen ve tekniğine, 

sözleşme ekinde verilen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Genel 

Şartnamesi ve ilgili  projelerin müellifleri  tarafından hazırlanmış şartnamelere göre yapacaktır. 

Yapım tariflerine uymayan ve İŞVEREN tarafından uygun bulunmayan imalatların bedelsiz olarak 

yeniden yapımı İş'in Bedeline dâhildir. 

17.30. İş'in yapımı ile ilgili; her türlü Malzemenin temini, alımı ve Sahaya Nakli, indirilmesi, istifi ve 

yüklenmesi, şantiye içi her türlü yatay ve düşey taşınması, Uygulama İşçiliği, zayiatı, tüm sarf 

malzemeleri, her türlü araç ve gereç giderleri, işin bitiminde mahallerin temizlenmesi, artıkların 

toplanması, istiflenmesi ve çıkan molozların atılması  YÜKLENİCİye  ait olup bununla ilgili her hangi 

bir ücret talep etmeyecektir.  YÜKLENİCİ , ifa ettiği işlerin yapımı esnasında İŞVEREN'İN her türlü 

talimatına uyacak, malzeme işçilik ve yapım ile ilgili emir ve isteklerini geciktirmeden yerine 

getirecektir. Şantiye içerisindeki her türlü (yatay-düşey) mobil vinç, jcb, fortlift v.s araçları ile 

yükleme taşıma veya yerine montaj  YÜKLENİCİ nin sorumluluğu altındadır.  YÜKLENİCİ, İş'i 

İŞVEREN'nin bağlı bulunduğu tüm kayıt şart ve şartname ile iş programlarına, proje ve detaylarına, 

sanat ve tekniğine uygun olarak birinci sınıf işçilikle yapacaktır. Tüm İş'in yapımı ile ilgili olarak 

YÜKLENİCİ’nin  çalıştıracağı tüm personel ve ekiplerin; Barınma, yatma, her türlü ısınma, yeme - 

içme, Emniyet kemeri, baret, iş elbisesi, iş eldiveni, iş iskelesi, lastik çizme v.s. temin ve giderleri  

YÜKLENİCİ’ye  aittir.  YÜKLENİCİ işte kullanacağı işçileri seçip işe başlatacak, kendi emir ve 

talimatı ile çalıştıracaktır. Ancak, işyerindeki çalışmalarında gerekli verimi sağlayamayan, başarısız 

olan veya işyerinde huzursuzluk yaratan işçileri İŞVERE'NİN talebi üzerine  YÜKLENİCİ derhal 

işten çıkaracak ve şantiyeden uzaklaştıracaktır.  YÜKLENİCİ işe uygun ve yetenekli işçi kullanmadan 

yaptığı işleri ve kötü işçilikleri, hiçbir bedel talep etmeksizin yeniden yapmayı deruhte etmiştir. 

İŞVERE'NİN YÜKLENİCİ'UN istihdam ettiği işçiler için herhangi bir itirazda veya şikâyette 

bulunmamış olması, ya da işyerinden uzaklaştırılmasını istememiş olması,  YÜKLENİCİ'NİN bu 

işçilerin fiillerinden dolayı İŞVEREN'E olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İşe uygun olmayan 

işçilerin İŞVEREN'İN talebi ile  YÜKLENİCİ tarafından iş akitlerinin sona erdirilmesinde İş Kanunu 

ve hizmet akitleri gereğince kendilerine ödenmesi gereken tazminatları  YÜKLENİCİ 'a ait olup, onun 

tarafından ödenecektir 

 

18. İşin Kontrolü ve Kabul Edilmeyen İşler 
18.1. KONTROL, YÜKLENİCİ adına işi denetlemeye yetkilidir. YÜKLENİCİ,   İŞ’ i KONTROL’ ün 

Sözleşme’ ye aykırı olmamak şartıyla vereceği emir ve talimatlara göre yapmaya mecburdur. Aksine 

bir bildirimin olmadığı hallerde bütün haberleşme ve işlemlerini KONTROL ile yapacaktır. 

18.2. YÜKLENİCİ,  kullanacağı her türlü malzemeyi İŞVEREN ’ e gösterip işe elverişli olduğunu kabul 

ettirmeden İŞYERİ’ nde malzeme hazırlığı yapamaz.  Malzemenin Sözleşme’ye uygun olup 

olmadığını tetkik ve muayene için YÜKLENİCİ, İŞVEREN ’ nin istediği tarzda tecrübe yaptıracak 

ve bu tecrübenin yeri neresi olursa olsun bütün masraflarını karşılayacaktır. 

18.3.  YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından reddedilen malzemeyi gideri kendisine ait olmak üzere,  

değiştirmeye ve bulunduğu yerden derhal uzaklaştırmaya ve kabul edilmeyen işleri gideri kendisine 

ait olmak üzere yıkmaya ve/veya sökmeye ve bunları bedelsiz olarak şartnamesine ve/veya projesine 

göre yeniden yapmaya mecburdur. Bu yüzden meydana gelebilecek gecikmeler iş süresinin 

uzatılmasını icap ettirmez. 

18.4.  YÜKLENİCİ, verilecek talimatın şartnamelere uymadığı kanaatinde ise bu durumu nedenleriyle 

birlikte İŞVEREN' e bir yazı ile bildirecektir. İŞVEREN bu durumda görevlendireceği KONTROL 

yahut başkaca uzman kişilerle durumu kontrol ettirir.  Daha sonra  YÜKLENİCİ, İŞVEREN 

tarafından kendisine verilen talimata uyarak işe devam edecektir. 

18.5.  YÜKLENİCİ,  yaptığı imalat ve montajın eksik veya kusurlu olduğunun saptanıp kendisine 

bildirilmesini müteakip verilen süre içinde ve her türlü malzeme ve işçilik dahil olmak üzere bu işleri 

ücretsiz olarak yeniden yapmaya mecburdur. Bundan dolayı süre uzatımı talep edemeyecektir. 

YÜKLENİCİ tarafından kabul edilmeyen bir işin düzeltilmesinin  YÜKLENİCİ’ ye yazılı olarak 

bildirilmesinden sonra, eksik veya kusurlu iş verilen sürede düzeltilmez ise İŞVEREN başkaca hiçbir 
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ihtar ve hükme gerek olmaksızın işin bedeli  YÜKLENİCİ’ den kesilmek kaydıyla  YÜKLENİCİ’ nin 

nam ve hesabına dilediği kişi ve firmaya dilediği bedelle yaptırır. 

18.6. İŞVEREN, kesin kabul tarihine kadar, yapılan işlerin proje ve şartnamelerine uygun olarak yapılıp 

yapılmadığını incelerken işin istenilen özellikte olmadığına dair bir işaret görürse inşaat, imalat ve 

tesisin daha iyi incelenmesi için lüzum gördüğü takdirde, yıkma, sökme gibi işlemleri talep edebilir.  

YÜKLENİCİ derhal İŞVEREN’ nin ilgili personelini nezaretinde istenilen işleri yapacaktır. Yapmak 

istemediği takdirde, İŞVEREN bizzat yapar veya herhangi bir üçüncü şahsa yaptırır. İşin tetkiki 

sırasında kusurlu ve/veya noksan proje, montaj ve işçilik tespit edilirse, sökme, yıkma ve yeniden 

yapma bedeli  YÜKLENİCİ' den kesilir. 

18.7. Ortaya çıkan kusurlu ve noksan işler  YÜKLENİCİ' ye bildirilecek ve İŞVEREN tarafından 

verilecek makul bir sürede, düzeltilmesi mümkün olmayan kısımlar  YÜKLENİCİ tarafından sökülüp 

yeniden imal ve monte edilecek ve bu iş için  YÜKLENİCİ’ ye herhangi bir ilave ücret 

ödenmeyecektir. Kusurlu işin ücreti,   YÜKLENİCİ' ye ödenmiş ise işin tekrar yapımından doğan 

masrafları bir sonraki ara hak edişinden, o da az gelirse kesin teminatından kesilecektir. 

18.8. İŞ’ in KONTROL' ün nezaretinde yapılmış olması ve KONTROL’ ün yapılan işleri beğenmesi  

YÜKLENİCİ’ yi bu Sözleşme hükümlerine uyma sorumluluğundan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Genel Şartnamesinde tarif edilen vecibe ve sorumluluklardan kurtarmaz. 

18.9.  YÜKLENİCİ, YÜKLENİCİ’ in resmi yazılı müsaadesi olmadan işlerin tatbik şeklinde ve 

metodunda hiç bir değişiklik yapamaz.  YÜKLENİCİ sözleşme gereği işin sonuna kadar hiçbir 

koşulda fiyat farkı talebinde bulunamaz. 

19. Kesin Teminat ve Garanti Süresi Kesin Teminat Mektubunun Geri Verilmesi  
19.1. Kesin Teminat ve Garanti Süresi Kesin Teminat mektubu bedelleri sözleşme bedelinin % 6’ sı dır. 

Sözleşme bedelinde artış olması halinde, aynı oranda ilave kesin teminat ve Garanti Süresi Kesin 

Teminat alınır.  Garanti süresi teminat mektubu verilinceye kadar nakit teminat kesintisi ve kesin 

teminat mektubu iadesi yapılmayacaktır.  YÜKLENİCİ,  Sözleşmenin imza edildiği tarihte kesin 

teminat olarak teklif alma şartnamesindeki metne uygun ve temin edileceği banka İŞVEREN 

tarafından onaylanacak olan, yukarıda belirtilen miktarı havi, limit dahili kesin ve süresiz bir banka 

teminat mektubu verecek ve bununla ilgili tüm masrafları kendisi ödeyecektir.   YÜKLENİCİ' nin 

sorumluluğu kesin teminatı ile sınırlı değildir. 

19.2. Kesin teminat mektubu aşağıdaki şartlara bağlı olarak iade edilir: 

a) Geçici kabulde görülen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması, 

b) Kesin hesapların tamamlanıp onaylanması, 

c) Aynı meblağda İŞVEREN tarafından kabul edilecek süreyi havi Garanti Süresi Kesin Teminat 

Mektubunu İŞVEREN’ e teslim etmesi 

ç) Geçici kabul tutanağının tam, eksiksiz ve kusursuz olarak İŞ’ in teslim alındığını ifade etmesi ve 

İŞVEREN onayının alınmasından işbu sözleşme gereğince İŞVEREN’ in teminattan kesme 

hakkına sahip olduğu tutarın çıkarılmasından,   YÜKLENİCİ’ nin de İŞVEREN ile başka bir 

ilişiğinin kalmadığının tespitinden, 

d) YÜKLENİCİ lardan dolayı işlerine verilen zararların ödenmesi, 

e) İhale konusu İŞ dolayısı ile YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir borcu 

olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK BELGESİ” ni getirmesinden sonra teminatın tamamı geri verilir.   

19.3. Geçici ve kesin teminatlar herhangi bir şekilde üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez, üçüncü 

şahıslara temlik edilemez, ihtiyati tedbir konulamaz. 

19.4. YÜKLENİCİ’ nin sözleşmeye göre bir Garanti Süresi Kesin Teminat Mektubu temin edememesi 

durumunda ve süresince İŞVEREN kabul edilen teminat tutarını  YÜKLENİCİ’ ye yapılacak 

ödemelerden alma hakkına sahip olacaktır. 

20.  YÜKLENİCİ'nin Şantiye Personeli  
 YÜKLENİCİ, İŞ' in devamı boyunca İŞVEREN’ İn onayı ile ehliyetli en az 10 yıl tecrübeli İnşaat  

Mühendisi/Mimar Şantiye Şefi işbaşında bulunduracaktır. YÜKLENİCİ, yukarıda belirtilen teknik 

elemanların isimlerini belgeleriyle birlikte şantiye organizasyon şemasını personel yetki ve görev tanımları 

ile birlikte sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde KONTROL’ e resmi yazı ile 

bildirmek mecburiyetindedir. KONTROL,  bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul 
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edip etmediğini  YÜKLENİCİ’ ye tebliğ edecektir.   YÜKLENİCİ bu tebliğe uymaya mecburdur. 

Organizasyon şemasında gösterilen ve KONTROL tarafından onaylanmış olan Şantiye teknik kadrosu işin 

başından itibaren işyerinde bulunacaktır. KONTROL’ ün yazılı izni olmadan işyerinden ayrılamazlar. Her 

türlü rölöve, ataşman ve kesin hesap işleri bu eleman tarafından günü gününe yürütülecek ve KONTROL 

ile işbirliği yapılarak bu dokümanların tasdiki temin edilecektir. İŞVEREN tarafından Şantiye şefine 

verilecek tüm talimat  YÜKLENİCİ' ye verilmiş sayılacaktır. KONTROL,  YÜKLENİCİ' nin proje müdürü, 

şantiye şefi, şantiye personeli veya çalıştırdığı elemanlardan herhangi birini uygun bulmaz veya yeterli 

görmez ise,   YÜKLENİCİ bu şahıs veya şahısları İŞVERENİN’ nin bu husustaki yazılı bildirimini takip 

eden 24 saat içinde değiştirecektir. Şantiye Şefi ve yukarıda bahsedilen şantiye teknik personellerinin 

şantiyede bulunmadığı her gün için beher şahıs başına 350,00.- TL.(ÜÇYÜZELLİ TL) ceza kesilecektir. 

Toplam ceza YÜKLENİCİ' nin tanzim edilecek ilk hakediş ödemesinden kesilecektir. 

 Haberleşme  

 YÜKLENİCİ ile İŞVEREN ve KONTROL arasındaki haberleşme yazılı olarak yapılacaktır. Söz üzerine 

yapılmış işler ve muameleler hakkında  YÜKLENİCİ' ye vaki olacak talep ve iddialar göz önüne 

alınmayacaktır. 

Bu Sözleşmenin aşağıda sayılan Ekleri ve bu sözleşme süresince taraflar arasında aşağıdaki şahıslara, e-

mail adreslerine ve/veya faks numaralarına, elektronik yolla yapılan bildirimler, talimatlar işbu sözleşmenin 

ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve bu sözleşme ile birlikte yorumlanırlar. 

YÜKLENİCİ :  

Faks No :  

Tel No  :  

Faks No :  

KONTROL :  

21.İnşaat Ruhsatı, Diğer İzinler, Gerekli İşlemler ve İdari Mercilere Yapılacak Başvuru  
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak her türlü bina yapımı yapı 

ruhsatına bağlıdır. Yapı ruhsatı İŞVEREN tarafından daha önce temin edilmiş, bu uğurda yapılmış ve resmi 

olarak belgelendirilmiş masraflar İŞVEREN tarafından ödenmiştir. Bunun dışında, bilcümle ocak işletmesi, 

kazı döküm yeri,  geçit hakları ve benzeri gibi inşaatın bünyesine girecek malzemelerin üretimi ve nakli 

için resmi, hükmi ve hususi şahıslardan alınacak hakların rüsum vesaire ödenekleri tamamen  YÜKLENİCİ' 

ye aittir.  YÜKLENİCİ,  işe başlarken ve Sözleşmenin ifası boyunca idari mercilere gereken müracaatları 

kanunen öngörülen süreler içinde yapacak, kanuni defterlerini tutacaktır.  YÜKLENİCİ, bu işlerin kusursuz 

ve noksansız olarak yapılmasından sorumludur. Bu mercilere yazılı müracaatlarının birer nüshasını bilgi 

için İŞVEREN’ e verecektir. 

22.Projeler 
Taahhüt işinin teknik mahiyeti bakımından tüm teknik bilgiler İŞVEREN tarafından  YÜKLENİCİ’ ye 

verilmiştir. İŞVEREN’ in yazılı izninin  YÜKLENİCİ’ ye tebliğ edilmesinin haricinde, sözleşme eki 

projelerin hiç bir nam veya gerekçe altında  YÜKLENİCİ tarafından yazılı izin almaksızın değiştirilmesi 

söz konusu dahi edilemez. İŞVEREN,  Sözleşmenin imzalanmasından sonra herhangi bir zamanda gerekli 

gördüğü takdirde, proje değişikliği ve/veya proje ve detay ilavesi yapabilir. Tadilat projeleri, revizyonlar 

ve detaylar  YÜKLENİCİ tarafından hazırlanır.  YÜKLENİCİ,  İŞVEREN tarafından onaylanmış projeleri 

aynen uygulamaya mecburdur. KONTROL’ ün yazılı onayı olmaksızın yapılan tadilatlar ve/veya projeye 

aykırı yapı ve imalat  YÜKLENİCİ tarafından bila bedel kaldırılacak ve projelere uygun hale getirilecektir. 

Ayrıca bu tip durumlar için ayrıca iş programına ilave süre verilmeyecektir.  YÜKLENİCİ, kendisine 

verilen tüm projeleri inceleyerek, varsa, tespit edeceği eksik, hatalı ve kusurlu işleri İŞVEREN’ e yazılı 

olarak bildirecektir.  YÜKLENİCİ kendisine İŞVEREN tarafından verilen her türlü proje, teknik şartname, 

teknik inceleme vb tüm evrakları inceleyecek, gerekli görmesi halinde aynı teknik raporları herhangi bir 

ücret talep etmeksizin kendisi yaptıracak ve işi bu şekilde kabul edecektir.  YÜKLENİCİ kendisine 

İŞVEREN tarafından teslim edilen yukarıda bahsi geçen teknik evrakları inceleyip İŞVEREN bu rapor ve 

projelerin eksikliği yada yanlışlığı hususunda herhangi bir yazılı bildirimde bulunmaz ise işbu rapor ve 

projelerin hatalı olması durumunda da ortaya çıkabilecek durumlardan sorumlu olduğunu kabul beyan ve 



15 
 

taahhüt eder.  Ayrıca iş akışını aksatmayacak şekilde, onaylanmış malzemelerin imalat detayları ve 

uygulama çizimleri imalatçı firmalar tarafından, süreç içerisinde gerekebilecek diğer detay ve çizimler 

YÜKLENİCİ tarafından düzenlenecek, İŞVEREN’ in onayına sunulacaktır. 

23.Şartname ve Projeler Arasındaki Farklılıklar 
Şartname ve projeler tam ve bütün bir işi tarif için araçtır. Şartname ve projeler birlikte geçerli olacak ve 

herhangi birinde belirtilen husus her ikisinde birden geçerli olacak ve  YÜKLENİCİ’ ye sorumluluk 

yükleyecektir. Şartnameler, birim fiyat tarifleri, keşif özetleri, projeler ve mahal listeleri, malzeme 

şartnamelerinde farklılık bulunduğu takdirde  YÜKLENİCİ,  KONTROL’ ün gözünden kaçmış olsa bile 

farklılıkları bildirmek ile sorumlu olup, fark edildiği anda, içinde bulunulan koşullara bakılmaksızın gereği 

ne ise düzeltme yoluna gidecek ve bu süreç de dahi İŞVEREN’ den yazılı onay alacaktır. 

24.İş Yerinin Teslimi ve Aplikasyon 
YÜKLENİCİ,  Sözleşme'nin akdini müteakip YÜKLENİCİ’ nin iş programı gereğince işine başlayabilmesi 

için ortak bir zabıtla iş yerini  YÜKLENİCİ' ye teslim edecektir.  YÜKLENİCİ işe başlama tarihinden 

itibaren 3 (Üç) gün içinde, işyeri Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirimde 

bulunarak, yasaların, yönetmelik ve tüzüklerin gereklerine uyacaktır. 

25.İş Yerinin Kullanılması 
 YÜKLENİCİ fiilen işe başlamadan önce çalışma ve ihzarat yerlerini gösteren bir şantiye planını tasdik için 

KONTROL' e verecek ve sahayı tasdikli plana göre kullanacaktır.  YÜKLENİCİ personelini, teçhizatını, 

malzeme ambarlarını kanun, nizamname ve KONTROL' ün talimatı gereğince sınırlanan sahalar dahilinde 

bulunduracak ve iş yerini sebepsiz yere işgal etmeyecektir.    YÜKLENİCİ, personeli kendilerine tahsis 

edilen saha dışında İŞVEREN’ in üretim sahalarına ve sosyal tesislerine girmeyecektir.  YÜKLENİCİ 

ayrıca gerek evsel çöp atıklarını, gerek imalat fazlası hurdasını İŞVEREN’ in onayı ile masrafları kendine 

ait olmak üzere atacaktır. Bunlarla ilgili her türlü döküm izni, çöp vergisi vb. kendisine aittir. 

26.Şantiye Binası ve Sağlanacak Olanaklar 
 YÜKLENİCİ, işyerindeki personeli ile çalıştıracağı  YÜKLENİCİlar İŞVEREN’ in tesis ile ilgili 

uyguladığı her türlü kural ve güvenlik önlemine uyacaktır.  YÜKLENİCİ,  masrafı kendisine ait olmak 

üzere kendisi tarafından temin edilecek KONTROL’ ün göstereceği yerde ve projesi KONTROL’ lük 

tarafından onaylanacak şantiye teknik personel binası, yemekhane ve depolama hizmetlerini yerine 

getirmek üzere ve tefrişatını sağlayacağı mobilizasyonu temin edecektir. İnşa edilecek binada hiçbir surette 

işçi ve teknik personel yatmasına ve yatakhane kurulmasına müsaade edilmeyecektir. Teknik personel için 

şantiye sınırlarında bulunan konteynerler  YÜKLENİCİ tarafından kiralık olarak aylık 750,00 tl/ay 

kiralama ücreti karşılığı kullanabilir.Bu bedel aylık hakkedişinden kesilir. 

Şantiye binasının tümünün yapımı - sökümü, ısıtma, soğutma temizlik ve işletme giderleri gibi her türlü 

masrafı  YÜKLENİCİ’ ye aittir.  YÜKLENİCİ işin sonunda şantiye binasını, diğer geçici tesislerini yıkacak 

ve her tür alet edevat, malzeme artığını, molozları temizleyerek işgal ettiği alanı İŞVEREN’ e teslim 

edecektir. 

edilerek YÜKLENİCİ’ ye tahsis edilmiş olan mobilizasyon, depolama, yemekhane alanlarına 

AYÜKLENİCİ tarafından sağlanacak tüm alt yapı ve hizmet maliyeti  YÜKLENİCİ hakedişinden tahsil 

edilecektir. 

27.TAŞERON ve , Götürücüler 
 YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ e karşı sorumlu olmak ve kalmakla beraber uygun gördüğü ve TAŞERON  

kullanmak istediği takdirde,  YÜKLENİCİ kullanmaya aşağıdaki koşullar ile yetkilidir. YÜKLENİCİ,  bu 

kapsamda, işbirliği yapacağı firmaları ve/veya şahısları seçerken bu firmaların veya şahısların tanınmış ve 

yeterli olmalarına önem verecektir.   YÜKLENİCİ,  TAŞERON firmalar ile anlaşmadan önce İŞVEREN’ 

in yazılı görüşünü ve onayını alacaktır. YÜKLENİCİ TAŞERON firmayı yeterli ve uygun gördüğü 

takdirde,    YÜKLENİCİ’ ye yazılı onay ile bildirecektir. İŞVEREN,   YÜKLENİCİ’nin TAŞERON larına 

onay vermezse buna dair yazılı bildirimin gereklerini yerine getirerek derhal gerekli tedbirleri alacaktır. 

YÜKLENİCİ firma ve elemanlarına,  YÜKLENİCİ firma ve TAŞERON arasındaki anlaşmadan doğan 
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sorumluluk ve yükümlülüklere ve bu Sözleşme kapsamındaki İŞ’ e ilişkin olarak TAŞERON firma 

tarafından gerçekleştirilecek işlere ve hizmetlere ilişkin tüm sorumluluk doğrudan doğruya, münhasıran ve 

tamamen  YÜKLENİCİ’ ye aittir. TAŞERON firma ve elemanları İŞVEREN’ den herhangi bir ad altında 

hiçbir hak, alacak, ödeme talebinde bulunamaz. Özel TAŞERON veya uygulama gerektirebilecek işlerde  

YÜKLENİCİ ihtisas sahibi TAŞERON kullanacaktır. YÜKLENİCİ, yapının, diğer tesisat, inşaat ve benzer 

işlerini gerektiği takdirde ayrıca ihaleye çıkaracaktır.  YÜKLENİCİ, söz konusu edilen diğer TAŞERON 

larin iş yerinde çalışmalarına engel olmamayı, tesisat ve inşaat projelerinin gelişmesine göre yapılarda 

alınması gerekli inşaii ve mimari tedbirleri verilecek talimatlara göre almayı, proje ve detay değişikliklerine 

uymayı ve tesisat  YÜKLENİCİ’ lerinin taahhüdüne girmeyen inşaat işlerini kırma ve tamir işleri dahil bu 

tesisat  YÜKLENİCİ’lerinin iş programlarını aksatmadan yapmayı şimdiden kabul eder.  YÜKLENİCİ, bu 

işleri için ayrıca tesisat YÜKLENİCİ’ lerinin iş programlarına paralel bir iş programı verecek ve bu işlerde 

diğer inşaat işleri gibi aynı Sözleşme hükümlerine tabi olacaktır. 

28.Malzeme ve Teçhizatın Onaylanması 
 YÜKLENİCİ,  İŞ’ in ifası için kullanacağı ve İŞ’ in bünyesine girecek tüm malzeme ve teçhizat için 

önceden İŞVEREN’in onayını alacaktır. Bu malzeme ve teçhizat için Sözleşme’ de aksi belirtilmemişse, 

en az üç değişik firmanın ürünlerini İŞVEREN’ e onay için sunacaktır. İŞVEREN bu numunelerden birini 

seçebileceği gibi bunları reddedebilir ve yeni malzeme numunesi sunulmasını isteyebilir. İşin bünyesine 

girecek ana malzemeler için imalatçı firma isim ve markalarını gösteren bir liste Şartname kapsamında 

Sözleşmeye eklidir. Şartname, söz konusu bir kalemin veya benzerinin teminini şart koşuyor ise, benzerliği 

hakkındaki kararı İŞVERENE verecektir. İŞVEREN tarafından benzerliği onaylanmayan malzemeyi  

YÜKLENİCİ kullanmayacaktır. İŞ’ in ifası için kullanılacak ve İŞ’ in bünyesine giren teçhizat ve 

malzemeler için gerekli kalite sertifikası ve gerektiğinde test raporları malzeme onayı sırasında 

YÜKLENİCİ’ e verilecektir. Onaylanmış malzeme numuneleri şantiye binası içinde yapılacak bir numune 

odası içinde YÜKLENİCİ’ in onayını gösteren belge ile beraber muhafaza edilecektir. YÜKLENİCİ ancak 

İŞVEREN' in onayladığı malzemeyi satın alabilir. Malzemenin İŞVEREN' in onayı alınmadan iş yerine 

getirilmesi ve iş yerinde kullanılması halinde, KONTROL' ün uyarısından sonra verilecek süre içinde  

YÜKLENİCİ bu malzemeyi ve bu malzemeden yapılan imalatı her türlü mali sorumlulukları kendisine ait 

olmak üzere şantiye dışına çıkaracaktır.  YÜKLENİCİ verilen bu süre içinde bu malzemeyi şantiye dışına 

çıkarmadığı takdirde, KONTROL bu malzemeyi bütün masrafları  YÜKLENİCİ’ ye ait olmak üzere şantiye 

dışına çıkaracak ve yapılan masraflar  YÜKLENİCİ’ nin ilk hakedişinden kesilecektir. 

29.Deneyler 
KONTROL ve/veya İŞVEREN tarafından talep edildiği takdirde  YÜKLENİCİ şartname hükümlerinin 

yerine getirildiğini ispat etmek üzere gerekli deneyleri yaptıracaktır.   YÜKLENİCİ bu deneyler için gerekli 

tüm malzemeyi, cihazları temin edecek ve gerekirse idarenin onayladığı bir laboratuvarı angaje edecektir. 

30.Şantiye Dışındaki İşlerin Kontrolü 
İŞ’ in şantiye dışında yapılması gereken herhangi bir kısmı olduğu takdirde  YÜKLENİCİ,  hangi işlerin 

nerede ve ne zaman yapılacağını KONTROL' e bildirecek ve KONTROL' ün veya İŞVEREN’ in onayladığı 

kişinin bu işleri istediği zaman kontrol etmesi sağlanacaktır. Beton numune ve dayanımlık testleri düzenli 

olarak alınarak KONTROL e verilecektir. Ayrıca demir vs için de testler istenebilir, YÜKLENİCİ bu 

raporları temin ederek KONTROL e verecektir. 

31.Malzemenin Teslimi ve Korunması  
 YÜKLENİCİ, İŞ’ te kullanılmak üzere satın aldığı malzeme ve teçhizatı kendisini alıcı göstererek sevk 

ettirecek, sigorta, navlun vs. gibi hususları kendisi nakliyeci ile çözümleyecektir.  YÜKLENİCİ,  kendi 

temin ettiği ve İŞVEREN’ in verdiği malzeme ve teçhizatın iyi korunmasından sorumlu olacaktır. Ambar 

yerini ve personelini temin edecek ve masraflarını ödeyecektir. İŞVEREN' in yazılı izni olmaksızın  

YÜKLENİCİ şantiyeden hiçbir malzeme ve teçhizatı dışarı çıkaramayacaktır. 

32.Uygun Olmayan İş 
KONTROL ve/veya İŞVEREN tarafından uygun bulunmayan ihzarat veya inşaat İŞVEREN' in vereceği 

müddet zarfında  YÜKLENİCİ tarafından geri alınacak veya sökülerek şantiye sahasından dışarıya 

çıkarılacak ve yerine yenileri ikame veya inşa olacaktır. Bu hususta ortaya çıkacak tüm masraflar  
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YÜKLENİCİ' ye ait olacak ve bundan dolayı  YÜKLENİCİ' ye bir süre uzatımı verilmeyecektir.  

YÜKLENİCİ' nin bu gibi emirlerin yerine getirilmesinde ihmali olması halinde, İŞVEREN bunların yerine 

getirilmesi için başka kişileri istihdam etmeye ve onlara ödeme yapmaya yetkilidir ve bunlardan doğan 

veya bunlara ilaveten çıkan arızi masraflar İŞVEREN tarafından  YÜKLENİCİ' den geri alınabilecek ya da 

kendisine ödenmesi gereken veya ödenecek paralardan kesilebilecektir. 

33.Ekipman Aletler ve Atölyeler 
 YÜKLENİCİ, işlerin istenilen süratte ve evsafta tamamlanması için iş başında masraf ve bedelleri 

kendisine ait olarak devamlı ve iyi işleyebilecek bir durumda gereği kadar makina ve vasıta, alet, takım ve 

bunları tamir ve bakımı için yeterli atölyeler bulundurmakla mükelleftir. KONTROL bu maddede 

belirtilenlerden herhangi birinin arızalı, yetersiz veya istenilen vasıfta olmadığına kanaat getirirse,   

YÜKLENİCİ' den bunun değiştirilmesini ister. Bu takdirde  YÜKLENİCİ, KONTROL' ün bu isteğini 

derhal yerine getirecektir. Bu hallerden doğacak gecikme ve zararlardan  YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.   

YÜKLENİCİ söz konusu makine ve teçhizatı İŞ’ e başladığıdan geçici kabule kadar devamlı olarak iş 

başında bulunduracaktır. Bu makine ve teçhizat İŞVERENİ' in izni olmadan iş başından uzaklaştırılamaz.  

YÜKLENİCİ söz konusu ekipman ve aletten birini veya birkaçını bulundurmaktan kaçınırsa YÜKLENİCİ 

kendi olanakları ile bunların noksanlarını  YÜKLENİCİ' nin nam-ı hesabına kiralayabilir ve satın alabilir, 

bu takdirde İŞVEREN bunların bedelini  YÜKLENİCİ' nin ilk hakedişinden kesmek suretiyle tahsil edecek 

veya  YÜKLENİCİ' nin temin etmediği her bir makina başına, her bir takvim günü için olmak üzere 

1.250,00 TL ( BİNİKİYÜZELLİ TL )  ceza kesecektir.  YÜKLENİCİ bundan başka vereceği iş programına 

uygun olarak KONTROL' ün yazılı isteği üzerine işyerinde gerekebilecek diğer ekipman ve aleti de 

İŞYERİ’  nde bulunduracaktır. 

34.Kazaların Önlenmesi 
YÜKLENİCİ, İŞ 'in yürütülmesi sırasında meydana gelmesi muhtemel kazaların önlenmesi için gerekli 

bütün tedbirleri alacaktır. İşyerinde meydana gelebilecek kazalara ilişkin olarak İŞVEREN tesis ve 

mallarının ve YÜKLENİCİ personelinin,   YÜKLENİCİ ve ALT YÜKLENİCİ personelinin ve üçüncü 

kişilerin maruz kalabileceği her türlü maddi, manevi ve cismani zararların tazmininden doğrudan doğruya  

YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.  YÜKLENİCİ, Şartnamede belirtilen sigortalar muvacehesinde herhangi 

bir kaza ve hasar anında KONTROL’ ve / İŞVEREN’  derhal haberdar edecektir. 

35.Güvenlik Önlemleri 
 YÜKLENİCİ,  kendi araç ve gereçleriyle kendi İŞ sahasının güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, 

imalatın ve malzemenin korunması ve şantiyenin emniyeti için gereken bekçileri masrafları kendisine ait 

olmak üzere işyerinde bulunduracaktır. 

36.Sigorta  
A) Kanuni Sigorta: Bu sözleşmenin düzenlenmesinden ve uygulanmasından doğan, vergi, resim, 
harç,  ruhsat, tasdik, noter giderleri, ihale karar pulları vb. ne suretle ve ne nedenle olursa olsun veya ne 
ad altında bulunursa bulunsun Devlet, Belediye, Özel İDARE ve herhangi merci ve makam tarafından tarih 
ve tahsil olunsun, mali, yükümlülükler bütün kapsamı ile  YÜKLENİCİ’ ye ait olup, tutarı  YÜKLENİCİ 
tarafından ilgili yerlere beyan edilerek ödenir. 
YÜKLENİCİ kimliksiz yada 18 yaşından küçük işçi çalıştırmayacağını, ağır ve tehlikeli inşaat işlerinde 
çalıştırdığı işçilere sağlık raporu alacağını, iş güvenliği ve sağlığı kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu ve 
bu kanunlara bağlı tüm tüzük ve yönetmeliklerin gerektirdiği her türlü sorumluluğun taraflarınca yerine 
getirileceğini, İŞVEREN’ nin şantiye sahasında alacağı tedbirlere uyacağını, aksi halde, Kanuni 
yükümlülüklerden mesul olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
YÜKLENİCİ çalıştırdığı işçilerin bütün Sosyal Güvenlik önlemlerini yerine getirecektir. Bölge Çalışma 
Müdürlükleri tarafından veya SSK tarafından uygulanan idari para cezalarına maruz kalınması halinde, 
ücretlilerin gelir vergisinin ve/veya primlerinin yatırılmadığı takdirde, teminat ve her türlü alacak 
YÜKLENİCİ tarafından bloke edilecektir. İŞVEREN’ nin bunları irat kaydetme hakkı vardır. Hakedişler 
buna göre İŞVEREN tarafından tanzim edilir. Bütün eylemlerden çıkacak cezai ve hukuki sorumluluk 
YÜKLENİCİ’ ye aittir. İşçilerin sendika ile olan ilişkilerinden ve sendikal faaliyetleri dolayısıyla ortaya 
çıkacak eylem ve haklara karşı doğrudan doğruya  YÜKLENİCİ’ nin muhatap olacağını, işin yapımı 
sırasında olabilecek kazaların sebep olacağı maddi ve manevi zararlardan ve cezai yaptırımlardan 
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doğrudan doğruya sorumlu olduğunu, bu konuda YÜKLENİCİ’ ye tevcih edilecek davalardan dolayı da 
İŞVEREN’ nin  YÜKLENİCİ’ ye rücu hakkının mahfuz olduğunu kabul ve taahhüt eder .  
 YÜKLENİCİ Çalıştırdığı işçilerin iş akdinin haksız olarak feshedildiği iddiası ile  YÜKLENİCİ aleyhine dava 
açılması halinde bu davada verilecek karar kesinleşinceye kadar Kesin Teminatın muaccel olmamasını ve 
ödenmemesini, kararın aleyhe çıkması halinde söz konusu tazminatın, hakedişlerinden yada kesin 
teminattan ödenmesini, hakediş yada kesin teminatın yeterli olmaması ve bakiye bedelin İŞVEREN 
tarafından ödenmek zorunda kalınması halinde bu bedeli İŞVEREN’ nin talebinden itibaren 10 (on) gün 
içinde nakden ve defaten iade edileceğini taahhüt eder. 
Bu iş’te çalışacak  YÜKLENİCİ’ ye ait bütün personel ve işçilerin ücretleri, Gelir Vergileri ve İşçi Sigorta 
primleri, her türlü kanuni haklar  YÜKLENİCİ tarafından düzenlenecek ve bu ücretler  YÜKLENİCİ 
tarafından zamanında ödenecektir.  YÜKLENİCİ işbu sözleşmenin imzasını müteakip derhal İŞVERE’ 
nin kendisine vereceği müracaat yazıları ile Sosyal Sigortalar Kurumu (İŞVERENİ’ nin SSK.Sicil 
numarası altında) ve Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne gerekli müracaatlarını yaparak alacağı iş yeri 
bölge çalışma numarasını İŞVEREN’ e verecektir. Vermediği takdirde bu mükellefiyeti yerine 
getirinceye kadar kendisine istihkak verilmeyeceği gibi işbu müddet iki ayı tecavüz ettiği takdirde 
tahakkuk etmiş alacakları ile teminatları irat kaydedilip Sözleşme İŞVEREN tarafından feshedilebilir. İşe 
başlama ile 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin kapsamına alındığının Bölge Çalışma 
Müdürlüğünce  YÜKLENİCİ’ ye tebliğ tarihine kadar geçen zaman zarfında veya iş, İŞVEREN’ nin iş yeri 
ile birlikte mütalaa edildiği takdirde, çalıştırdığı personel ve işçilerin Sigorta primleri İŞVEREN tarafından 
tutulacak puantaja uygun olarak İŞVERE’ nin işyeri numarası altında işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal 
Sigortalar Kurumuna yatırmayı ve makbuzlarını Şantiye Şefliğine ibraz etmeyi  YÜKLENİCİ kabul eder.  
YÜKLENİCİ, taahhüdü müddeti zarfında işçi vesair elemanlarının ücretlerinin yükseltilmesinden, vergi ve 
sigorta primlerinin ve diğer fiyatlarının artmasından mütevellit hiç bir fiyat farkı talep edemez.  
YÜKLENİCİ puantajı ile SSK bildirgeleri arasında eksik gün bildirimi tespit edilirse  YÜKLENİCİ, 
hakedişlerinden her eksik gün için geçerli aylık asgari ücretin brüt tutarının 1/50 oranında kesinti 
yapılmasını kabul eder.  YÜKLENİCİ Çalıştırdığı elemanlarına ödediği ücretlere dair bordroların imzalı 
fotokopisini ve bankaya ödendiğine dair dekontları İŞVEREN’ ye verecektir. 
 YÜKLENİCİ Çalıştırdığı personele ait Muhtasar Vergi (her ayın 26’sında) Sigorta ve İşsizlik Sigortası Primi (her 
ayın 30’unda) tutarlarının ödendi makbuzları İŞVEREN’ ye verilecektir. Bu vergilerin artması veya yenilerinin 
ihdası halinde, bu yükümlülükler de taraflarına ait olup, İŞVEREN’ den herhangi bir fark ve hak iddia 
edilmeyecektir. 
 YÜKLENİCİ işten çıkardığı personel’e ait İBRANAME, varsa Kıdem ve İhbar Tazminatı ödendi bordroları, 
personel tarafından imzalanmış olarak, İŞVEREN ’e verilecektir. 
 YÜKLENİCİ çalıştırdığı personel’e yıllık ücretli izin kullandırılacak veya ücreti ödenecek, bununla ilgili 
evraklar veya bordro İŞVEREN’ e verilecektir. 
 YÜKLENİCİ’ nin çalıştırdığı işçilerle ilgili SSK Prim Hizmet belgelerini ilgili kuruma verilip kurum barkotlu 
sureti ve ödendi makbuzları da İŞVEREN’ e verilecektir. 
 YÜKLENİCİ, çalıştırdığı tüm elemanların İsim listesini, sabıka kayıtlarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, 
vesikalık fotoğraflarını ve SSK gereği diğer tüm evraklarını (Giriş, Çıkış Belgesi v.b. ), her çeşit ehliyetname 
gerektiren görevlerde çalışanların görevleri ile ilgili ehliyetnamelerini; İşçi şantiye sahasında çalışmaya 
başlamadan önce İŞVEREN ’ye vermekle yükümlüdür.  
 YÜKLENİCİ, Yükümlü olduğu tüm evrakları yasal süresi içerisinde tanzim ederek, yine yasal süresi içerisinde 
ilgili kurumlara vermekle ve bu evrakları bildiriminden itibaren en geç bir hafta içerisinde İŞVEREN ’ye 
vermekle yükümlüdür. Yukarıda bahsedilen belgeler İŞVEREN ‘e verilmediği takdirde  YÜKLENİCİ’ ye ilgili 
döneme ait hakediş ödemesi yapılmayacaktır. 
Ayrıca;  YÜKLENİCİ, yaptığı işe ait asgari işçilik oranını hesaplarken %10 SGK’ ya SPEK bildirmeli ve 
ödeme makbuzlarını İŞVEREN’ e vermelidir. YÜKLENİCİ’ nin bu oranların altında SPEK bildirmesi 
durumunda aradaki fark İŞVEREN tarafından belirlenerek  YÜKLENİCİ’ nin hak edişinden/alacağından 
kesilecektir. Spek tutarının farklı bir oranda hesabı halinde aradaki fark  YÜKLENİCİ’den tahsil edilir.  
YÜKLENİCİ, İŞ’ in ifasına ilişkin olarak gerek kendisinin gerek  YÜKLENİCİ’lerinin (taşeronlarının) sağlayacağı 
işgücünün, işin gereklerine ve sorumluluklarına vakıf olan, tamamı ile ehil ve tecrübeli işçi ve personelden 
oluşmasını temin edecek ve bu kapsamda, çalıştırılacak olan her nev'i işçi ve personelin kimlik, adli sicil ve 
güvenliğe ilişkin bilgileri ve referanslarını İŞVEREN' e vererek onayına sunacaktır.  YÜKLENİCİ, İŞVERE ' nin 
onayından geçmeyen hiçbir işçi ve personeli işin ifası için çalıştırmayacak olup, bu tür şahısları işyerinde 
bulundurmayacaktır. Aksi takdirde, bu tür elemanların giriş izinleri İŞVEREN tarafından iptal edilecek ve 
eleman başına 1,000.-TL (Bin Türk Lirası) ceza kesilecektir.  YÜKLENİCİ hiç bir koşulda sigortasız işçi 
çalıştıramaz. Aksi takdirde, gerek kendisinin ve  gerek ise  YÜKLENİCİ’ lerinin sigortasız işçilerin işlerine son 
verilecek, ayrıca sigortasız işçi çalıştırılan her gün için her bir sigortasız işçi başına 1,000.-TL (Bin Türk Lirası) 
cezai şart uygulanacaktır. YÜKLENİCİ, yeni işe aldığı personelin SGK prim bildirgeleri, işe giriş belgeleri, primin 
ödendiğine dair ödeme makbuzlarını, adli sicil kayıtları vs. kayıtları derhal İŞVEREN ’ e ibraz edecektir. İşbu 
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madde hükümleri  YÜKLENİCİ' nin  YÜKLENİCİleri (taşeronları) için de aynen geçerlidir. Çalıştırılacak işçilerin 
KONTROL onayına sunulmuş olması, işbu işçiler ile ilgili olarak hata/kusur/eksiklik/kasıt ve ihmallerden 
doğacak  YÜKLENİCİ sorumluluğunu hiçbir şekil ve surette ortadan kaldırmayacaktır. Yukarıda bahsi geçen 
konular ile ilgili İŞVEREN ile mutabakat yapıldıktan sonra hakediş son şeklini alacaktır. Taraflar,  mutabakat 
sağlanamaması durumunda İŞVERE ’nin yukarıdaki hususlarda  YÜKLENİCİ’ nin eksik veya kusurlu 
davranışlarını veya İŞVEREN tarafından karşılanması zorunlu harcamalar çıkartan eylemleri nedeniyle 
İŞVEREN tarafından yapılan harcama veya ödemelerin  YÜKLENİCİ hakedişinden/alacağından düşüleceğini 
şimdiden gayrıkabili rücu kabul ve taahhüt eder. Yukarıda bahsi geçen evrakların İŞVEREN’ e ibraz edilmemesi 
halinde her bir evrak başına 300.00 TL cezai şart bedelinin hakedişlerinden ya da teminatlarından kesilmesini  
YÜKLENİCİ kabul ve beyan eder.  YÜKLENİCİ, tali  YÜKLENİCİ’ ler veya taşeron çalıştırdıkları kişileri S.G.K.’ na 
kaydettirmez iseler bu sigorta kendileri bakımından geçerli olmayacaktır.  
B.3.a. Poliçenin Süresi: İnşaat “All Risk” Sigorta Poliçesi süresine eşit olacaktır.  
Sigortaların yapılmış olması,  YÜKLENİCİ' yi kanunen veya sözleşme dolayısı ile mevcut olan 
sorumluluklarından kurtaramayacağı gibi,  YÜKLENİCİ sigortalı değilmişçesine her türlü tedbiri almaya 
mecburdur ve sigortanın kapsamadığı hallerden sorumlu olmaya devam edecektir.  
B) YÜKLENİCİ, sözleşmenin değeri üzerinden işin başlangıcından sonuna kadar süreyi kapsayan ve taşeronları 
da içeren all risk inşaat sigortası ve mali mesuliyet sigortası yapar ve poliçeyi işin başlangıcında İŞVEREN’e 
ibraz eder. Bunu yapmış olması YÜKLENİCİ’yi mesuliyetten kurtarmaz. Sigortanın yapılmaması sözleşmenin 
feshi sebebidir.  
 YÜKLENİCİ, tali  YÜKLENİCİ’ ler veya taşeron çalıştırdıkları kişileri S.G.K.’ na kaydettirmez iseler bu sigorta 
kendileri bakımından geçerli olmayacaktır. 
 C)Sigortaların yapılmış olması, YÜKLENİCİ' yi kanunen veya sözleşme dolayısı ile mevcut olan 
sorumluluklarından kurtaramayacağı gibi,  YÜKLENİCİ sigortalı değilmişçesine her türlü tedbiri almaya 
mecburdur ve sigortanın kapsamadığı hallerden sorumlu olmaya devam edecektir. 

-        YÜKLENİCİ 6331 nolu yasa ve ilgili yönetmelikler  gereği gerekli iş güvenliği uzmanı, işyeri 
hekimi  çalıştırmak zorundadır. ,İşveren İs güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi  çalıştırılmayan her gün 
için asil işverene 1.500 TL ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

-        YÜKLENİCİNİN çalışma sahasında çalışan sayısı 50 kişiyi geçmesi durumunda kanuni olarak gerekli 
kısmı zamanlı A veya B sınıfı iş güvenliği  uzmanının yanı sıra  tam zamanlı bir C sınıfı iş güvenliği 
uzmanı çalıştırmak zorundadır . 

-        
 İşveren çalışan sayısı 50 kişiyi geçmesi durumunda, ayni şantiyede çalışan başka  
işveren ile anlaşması halinde  ikinci çalışacak C sınıfı tam zamanlı iş güvenliği uzmanını aylık çalışma 

suresini paylaşabilir. 
-        YÜKLENİCİ 6331 nolu yasa ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen İs yerinin tehlike sınıfına uygun A veya 

B sınıfı iş güvenliği uzmanı tam zamanlı görevlendirmesi durumunda başka tam zamanlı C sınıfı uzman 
çalıştırma zorunluluğu aranmaz. 

-        YÜKLENİCİ çalışma sahasında tam zamanlı C sınıfı iş güvenliği uzmanı  çalıştırmadığı her gün için asil 
işverene 500 TL ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

-        YÜKLENİCİ çalışma sahasında çalışan sayısı belirlenmesi sırasında görevlendirme ile gelen çalışan 
işçilerde toplam çalışan sayısına eklenir. 

-   YÜKLENİCİ sahada çalıştıracağı işçilerin mesleki yeterlilik belgelerinin olması gereklidir. YÜKLENİCİ 
sahada çalıştırdığı işçilerin mesleki yeterlilik belgelerinin olmaması durumunda, çalışma ve  sosyal 
güvenlik bakanlığı tarafından  kesilecek cezaları ödemeyi kabul eder. 

 

37.İşyerinin Temizlenmesi 
 YÜKLENİCİ, işyerini daima temiz tutacak, tamamlanmış mahallerde ve işlenmiş döşeme ve kaldırımlar 

üzerinde harç karıştırma vesaire işler yapmayacaktır. Aksi takdirde bu kalemlerin bedeli ödenmeyecek ve 

zarar gören yerler  YÜKLENİCİ tarafından tazmin edilecektir.  YÜKLENİCİ, geçici kabule arz etmeden 

binaların tesisatı, yolları, müştemilatı temizleyecektir her türlü artık atılacaktır. Temizlediği malzeme yada 

malzeme artıklarını İŞVERENİN göstereceği yere hertürlü masraf kendisine ait olarak atacaktır. 

İŞVEREN’  bu temizleme işlerinin yapılmaması veya eksik yapılması halinde İŞVEREN tarafından 

(Sözleşme bedelinin onbindeAltısını)’ ini geçmemek şartıyla) takdir edilecek bir bedel YÜKLENİCİ’ nin 

son hakedişinden kesilecektir. 

38.Hasara Uğrayan İşlerin Tamiri, Değiştirilmesi ve Yenilenmesi 
 YÜKLENİCİ, kendisinin, çalıştırdığı işçilerin ve TAŞERONlarının sebebiyet vereceği tüm hasardan 

camlar dahil olmak üzere geçici kabul tamamlanana kadar sorumludur.   YÜKLENİCİ geçici kabule arz 

edilmeden, binalarda, damlarda her türlü tesisatta, yollarda toprak altında yapılan işlerde vaki hasarları 
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İŞVEREN’ in beğeneceği şekilde ve masrafları kendisine ait olmak üzere tamir edecek veya KONTROL’ 

ün isteği üzerine yerlerine yenilerini yapacaktır. Ancak, İŞVEREN’ in, verilen hasar ve zarar sonucu 

Sözleşmeyi feshetme ve aynı zamanda hasar ve zararın tazminini  YÜKLENİCİ' den talep etme hakkı saklı 

kalmak kaydı ile  YÜKLENİCİ’ nin İŞVEREN nezdinde doğmuş hakediş vs. hak ve alacaklarından mahsup 

etme ve/veya  YÜKLENİCİ tarafından kendisine verilen teminat mektubundan tahsil etme hakkı 

mahfuzdur. 

39.İşin Geçici Kabule Hazır Hale Getirilmesi 
39.1. İşlerin tamamının veya geçici kabulün yapılacağı kısmının inşaat, imalat ve montajının %95'den 

fazlasının bitirilmesi, işgal veya kullanılmasına mani olmayacak şekilde tamamlanması şarttır. 

39.2. YÜKLENİCİ,  İŞVEREN e yazılı olarak başvurarak bu durumda olan işlerin geçici kabulünü 

isteyecek ve talebi ile birlikte as-built projelere esas olacak değişikliklerin günü gününe işlendiği 

projeleri İŞVEREN’ e verecektir. 

39.3. İŞ’ in Geçici Kabule hazır hale gelmesi için: 

39.4. As-Built projelerin İŞVEREN’e teslimi, 

39.5. Eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması ve belgelenmesi, 

39.6. Tüm testlerin ve işletmeye alma prosedürlerinin yerine getirilmesi ve sonuçlanarak belgelenmesi 

şarttır. Aksi durumunda yukarıda konu edilen maddelerden birinin bile eksik olması halinde geçici 

kabul ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır. 

39.7. İŞVEREN’ in işlerin geçici kabule elverişli bulunduğu hakkında olumlu görüşünü yazılı olarak 

bildirdiği tarih, geçici kabul çalışmalarının başlangıç tarihidir. 

39.8. İşin geçici kabule hazır olmadığı sabit olursa durum yazılı olarak gerekçeleri ile birlikte 

YÜKLENİCİ' ye bildirilecektir. Bu durumda İŞVEREN, Sözleşme hükümleri dahilinde hareket 

etmekte serbest olacaktır. 

40. Geçici Kabul  
40.1. Yukarıda açıklandığı şekilde işler geçici kabule hazır bulunduğu takdirde; İŞVEREN tarafından 

görevlendirilen kabul komisyonu inceleme ve kontrol yapacağı günü  YÜKLENİCİ' ye bildirir.  

YÜKLENİCİ bildirime rağmen hazır bulunmazsa tutanakla bu durum tespit edilir. 

40.2. Kabul komisyonunun inşaat yerinde inceleme ve kontrol yapacağı gün, işin geçici kabule elverişli 

bulunduğu hakkındaki olumlu görüşünün yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren (15) takvim 

gününü geçemez. 

40.3. Kabul komisyonu yapılan İŞ’ in Sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılmış olup olmadığını tetkik 

eder. İŞ’ in genel durumu veya kısımları kabul edilebilir durumda olmakla beraber kabul 

komisyonunca noksan veya kusurlu görülen kısım ve haller mevcut ise bunların bir listesi tanzim 

edilerek kabul tutanağına eklenir. 

40.4. Tespit edilen noksan ve/veya kusurlu işler  YÜKLENİCİ tarafından geçici kabul tutanağında 

belirlenen veya daha sonra kendisine yazılı olarak bildirilecek olan daha erken bir tarihe kadar 

bedelsiz olarak tamamlanır ve/veya onarılır. Noksan ve/veya kusurlu işlerin bu hususta yukarıda 

belirtildiği şekilde tayin edilen müddet içinde tamamlanmaması halinde Sözleşme’nin 15. madde 

hükümlerine göre gecikme cezası tatbik olunur. Tamamlanmadan bırakılan kısımların bedelleri geçici 

kabul tutanağında karşılarında gösterilen miktarda ve  YÜKLENİCİ' nin nam-ı hesabına yaptırılıp 

bedeli ve cezalar kesin hakedişinden yetmez ise teminatından kesilir. Geçici kabul tarihi eksiklerin 

tamamlandığı tarihtir. 

40.5. Kabul sırasında şartname gereğince yapılan deneylerin masrafları YÜKLENİCİ' ye aittir. 

40.6. Teknik yönden kabul edilmesinde sakınca görülmeyen ancak giderilmesi mümkün olmayan ve 

zaman kaybı doğuran noksan ve kusurlu işler için kabul komisyonunca saptanacak bir bedel kesilmek 

suretiyle geçici kabul yapılır. Ancak bu gibi noksan ve kusurlu işler için kesilecek para geçici kabul 

tutanağında belirtilir. 

40.7. Geçici kabul tutanağını imzalamaktan imtina etmesi halinde İŞVERE nin tek başına imzası yeterli 

olacaktır. 

40.8. Geçici kabul tutanağına yazılması gözden kaçmış veya zaman içinde oluşmuş saptanan başka 

hatalı/kusurlu işlerin saptanması halinde tutanak ile sabitlenerek  YÜKLENİCİ’ nin gereğini 

yapmakla yükümlüdür. 



21 
 

41. Kesin Hakediş Raporu Düzenlenmesi ve Hesap Tasfiyesi 
41.1. Bütün işlerin bitirilmesi ile geçici kabul işlerinin tamamlanmasından sonra  YÜKLENİCİ en geç 1 

(bir) yıl içinde kesin hakedişi hazırlayıp İŞVEREN' e onay ve kontrol için sunacaktır. İŞVEREN ve 

YÜKLENİCİ gerektiğinde karşılıklı olarak kesin hesaplar üzerinde çalışarak kontrol ederler ve 

tutanak düzenleyerek imzalarlar. 

41.2. Kesin hesapların burada belirtilen sürede verilmemesi halinde İŞVEREN bunları  YÜKLENİCİ 

hesabına yapar veya yaptırır. Bu işlere karşı ihale bedelinin (keşif artışları dahil) % 10 (Yüzde on ) u 

tutarında bir bedel kesilir. İŞVEREN hazırlanan kesin hakedişin inceleme ve imzaya hazır 

bulunduğunu  YÜKLENİCİ' ye bildirir. 

41.3.  YÜKLENİCİ,  bunları en geç (on) 10 gün içinde inceler ve imzalar, varsa itirazını bildirir. Aksi 

halde kesin hesap  YÜKLENİCİ tarafından aynen kabul edilmiş olacak ve kesin hesap işleme 

konulacaktır. Daha sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.  YÜKLENİCİ’ nin, bir itirazı 

olduğu takdirde, itiraz konusu kısımlara ait ödemeler uyuşmazlığın sonuçlanmasına kadar İŞVEREN 

tarafından tutulur. Diğer kısımlar  YÜKLENİCİ' ye ödenir. 

41.4. YÜKLENİCİ,  kesin hakediş ile birlikte; 

 Geçici kabulde görülen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanmasına ait geçici kabul tutanağını, 

 İhale konusu İŞ dolayısıyla  YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumu’na herhangi bir borcu 

olmadığına dair İLİŞİKSİZLİK belgesini, 

 As-built projelerini, 

 İş teslim dosyalarını KONTROL’ e yazı ile teslim eder. 

 İş Teslim Dosyaları 1 Takım olarak eksiksiz hazırlanır. İş Teslim dosyası içeriğinde 

 SGK İlişiksizlik belgesi, 

 Kamu makamlarına veya benzeri kurum ve kuruluşlara teslim edilmesi gereken işlerle ilgili her 

türlü belge, 

 Malzeme onay formları 

 Proje onay formları, 

 Uygunsuzluk ve düzeltme faaliyeti formları, 

 Alt yapı onay formları, 

 Test onay formları 

 Tüm ekipman ve malzemelere ait bakım sözleşmeleri, garanti belgeleri, servis adresleri, test ve 

devreye alma belgeleri, periyodik bakım bilgi ve föyleri, işletme ve bakım kılavuzları, 

 Malzeme ve ekipmanların bakım ve kontrolüne ait İŞVEREN işletme kadrosuna verilen eğitim 

tutanakları 

 Geçici kabul tutanakları, 

41.5. Sözleşmede  konu edilen doküman ve projelerin teslimi ve İŞVEREN tarafından yazılı onayı, 

 İlave iş bedellerinin karşılıklı onaylı hesap mutabakatı, 

 Ana işe ait yapılmış olan kesin hesap tutarının karşılıklı onaylı mutabakatı, 

 Sözleşmede tanımlanmış olan nefaset, ceza, şantiye temizlik ve sair giderlere ait kesinti mutabakatı 

vermesi gerekir. 

Yukarıda söz konusu edilen evrak ve dokümanların  YÜKLENİCİ tarafından eksik teslim edilmesi ve/veya 

İŞVEREN tarafından onaylanmaması halinde konu edilen eksikliklerin  YÜKLENİCİ tarafından 

tamamlanması ve İŞVEREN tarafından onaylanmasına kadar teminatı iade edilmeyecektir. 

42. Geçici Kabul, Kesin Kabul ve Teminat Süresi 
42.1. Geçici Kabul ve kesin kabul arasındaki ''TEMİNAT SÜRESİ''  12 (on iki) aydır. 

42.2. İşlerin tamamının kesin kabulü, teminat süresi sonunda ve geçici kabule ilişkin kurallar uyarınca 

yapılır. Geçici ve kesin kabuller sırasında  YÜKLENİCİ tarafından yapılması gereken işlerin ve geçici 

kabul sırasında gözden kaçmış hususların yapılıp yapılmadığı İŞVEREN veya oluşturulan kabul 

heyeti tarafından incelenerek saptanır. 

42.3. Teminat süresi içinde  YÜKLENİCİ' nin bütün yükümlülüklerini yerine getirdiği, kendisine 

atfedilecek hiçbir kusur ve noksan görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre 
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içinde sorumluluğu  YÜKLENİCİ' ye yüklenmeyecek bir arıza/hata olmuş ise bu husus da ayrıca 

tutanağa yazılır. 

42.4. Kesin kabule engel bir durum görüldüğü takdirde bu durum kabul heyeti tarafından özel bir 

tutanakla saptanır. 

42.5.  YÜKLENİCİ' nin yaptığı geçici kabul tarihinden başlayarak 1 (Bir) yıl içinde, işlerin tekniğine 

göre yapılmamasından veya geçici kabul tutanağının hatalı hazırlanmasından meydana gelecek zarar 

ve kayıplar genel hükümlere göre  YÜKLENİCİ' ye tazmin ettirilir. 

43. İşin Tamamlanmasından Önce Kullanım 
YÜKLENİCİ’ in İŞ ’in kısmen veya tamamen tamamlanmasından önce herhangi bir kısmını veya tamamını 

kullanması, İŞ’in Sözleşme hükümlerine göre tamamlanmasından önce kabul edildiği manasına gelmez. 

Keza süre uzatımı veya fiyat artışı için talep ve hak teşkil etmez. 

44. İşçi,  YÜKLENİCİ ve Nakliyecilerin Hakedişleri 
 YÜKLENİCİ,  işçi ve nakliyeci gibi çalıştırdığı üçüncü şahısların hakedişlerini anlaşmalarına göre ödemek 

mecburiyetindedir. YÜKLENİCİ, bu ödemelerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. YÜKLENİCİ’ nin, bu 

gibi hakedişleri ödememesi nedeniyle İŞVEREN’ e bir müracaat olması halinde İŞVEREN, müracaatları  

YÜKLENİCİ' ye bildirecek ve YÜKLENİCİ de işbu bildirim tarihinden itibaren on (10) gün içinde bu 

borçlarını ödeyerek İŞVEREN’i haberdar edecektir. Aksi takdirde, İŞVEREN bu  YÜKLENİCİ' nin bu 

borçlarını, ilk ve sonraki hakedişlerinden kesmek sureti ile üçüncü şahıslara ödemek hak ve yetkisine 

sahiptir.  YÜKLENİCİ,  bu işlemden dolayı hiçbir talep ve iddiada bulunamaz. 

45. Sözleşmenin Devir veya Temliki 
Bu Sözleşme veya herhangi bir kısmı İŞVEREN’ in yazılı izni olmadıkça  YÜKLENİCİ tarafından kısmen 

veya tamamen bir başkasına devir veya temlik edilemez. Aynı şekilde İŞVEREN’ in yazılı izni olmadıkça  

YÜKLENİCİ hakedişlerinden herhangi bir meblağı başka bir kimseye kısmen veya tamamen devir veya 

temlik edemez. İŞVEREN dilediği takdirde işbu Sözleşmeyi iştiraki olan mevcut veya kurulabilecek bir 

YÜKLENİCİ’ e devir edebilecektir. Keza işbu Sözleşme İŞVEREN’ in isim ve statü değişikliği (hisse 

yapısındaki değişiklikler vs.) halinde de geçerli olacaktır. 

 YÜKLENİCİ’ nin işbu madde kapsamındaki devir veya temlik yasağına aykırı hareket etmesi halinde 

İŞVEREN; 

i. Böyle bir temlik nedeniyle temlik alana erken ödeme yapılmak durumunda kalınması halinde bu 

erken ödenen miktara ilişkin günlük %1 vade farkını  YÜKLENİCİ’nin bir sonraki alacağından 

mahsup ederek irad kaydedebilecek, 

ii. Böyle bir erken ödeme yapılması halinde dahi temlik edilen tutarın %5’i tutarında bir cezai şartı  

YÜKLENİCİ’ nin bir sonraki alacağından mahsup ederek irad kaydedecek veya 

iii. Sözleşmeyi dilediği tarih itibariyle tazminatsız olarak derhal feshedebilecektir. 

iv. Sözleşmeye rağmen izinsiz olarak böyle bir temlik işleminin gerçekleşmesi halinde, İŞVEREN’ in 

bu seçimlik haklarından hangisini kullanacağı tamamen İŞVEREN’ in takdirinde olacak ve  

YÜKLENİCİ’ nin buna hiçbir itirazı olmayacaktır. Seçimlik haklardan ilk ikisinin kullanılması 

halinde yapılacak hesaplamada İŞVEREN’ in kayıtları yegâne delil olarak kabul edilecek ve  

YÜKLENİCİ, buna ilişkin olarak da hiçbir itirazda bulunmayacaktır. 

46. Hacizler, Tedbirler 
Herhangi bir sebepten dolayı  YÜKLENİCİ’ nin İŞVEREN’ e bu iş için verdiği teminata, teminatın kontrol-

garantilerine İŞVEREN’ den alacağı hakedişlere veya İŞVEREN’ in sahasına getirmiş olduğu alet veya 

malzemeye kısmen veya tamamen haciz veya tedbir tatbik edildiği takdirde İŞVEREN,   YÜKLENİCİ' ye 

yazılı bir ihtarda bulunmak sureti ile bahsi geçen saik sebebin izalesini, konmuş olan haciz veya tedbirleri 

derhal kaldırılmasını isteyebilir. Verilen bu mehil içinde  YÜKLENİCİ  haciz veya tedbiri kaldırmazsa, 

İŞVEREN,  YÜKLENİCİ 'nin veya haciz veya tedbir uygulayanın haklı olup olmadığına bakmaksızın  

YÜKLENİCİ' nin alacağından keserek, kafi gelmediği takdirde teminatını irad kaydederek bu halin izalesi 

için ihtiyar ettiği bilcümle masrafları da tevkif ederek bahsi geçen haciz veya tedbiri kaldırmak ve/veya 

Madde 47 uyarınca Sözleşme’ yi feshetmek yollarından birisini veya her ikisini seçmekte yetkilidir. 
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İŞVEREN tarafından tevkif edilen meblağ bu halin izalesini karşılamaya yetmezse,  YÜKLENİCİ bu halin 

izalesi için gerekli meblağın hepsini ve bilumum masrafları derhal İŞVEREN’ e ödeyecektir. 

47. Sözleşmenin Feshi 
YÜKLENİCİ, bu Sözleşme ve eklerinde taahhüt ettiği: 

a) Yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ettiği,  takdirde, 

b) İş programındaki aşamaları zamanında teslim etmediği takdirde, 

İŞVEREN,  YÜKLENİCİ’ ye 5 (beş) gün süreli bir yazılı uyarıda bulunacaktır. Bu süre İŞVEREN’ nin 

işbu Sözleşme ile taahhüt ettiği İŞ’ in süresini etkilemeyeceği gibi, gecikme cezası uygulanmasına da engel 

teşkil etmez. 

Bu süre içinde  YÜKLENİCİ,  ihtarname hükümlerine uymazsa başkaca bir işlem yapmaya hacet 

olmaksızın İŞVEREN, Sözleşme' yi tek taraflı olarak ve haklı sebeple feshetmeye yetkili olacaktır. 

Sözleşme bu surette fesih edildiği takdirde  YÜKLENİCİ ’nin kesin teminatı irad kaydolunur. İŞVEREN’ 

in kesin teminatı aşan zararları talep hakkı saklıdır. Bu takdirde, İŞVEREN işin tamamlanması için  

YÜKLENİCİ' nin malzemesine, makina, araç ve teçhizatına ve ihzaratına hiçbir bedel ve teminat ödemeden 

tamamen veya kısmen el koyarak kullanıp işi  YÜKLENİCİ nam ve hesabına dilediği usulde tamamlatmaya 

yetkili olacaktır. Bu durum karşısında  YÜKLENİCİ,  İŞVEREN’ den zarar ziyan tazminatı, hak,  alacak 

veya İŞVEREN aleyhine başkaca bir talep ve iddiada bulunmayacaktır.  İŞVEREN,  bunları başka bir yere 

götürmek veya başkasına satmak, kiraya vermek veya herhangi bir şekilde şantiyede değişiklik yapmak 

hakkına sahip değildir. Bunun için İŞVEREN,   YÜKLENİCİ' nin teşkilatını iş başından uzaklaştırmak 

hakkına sahiptir. İnşaat, imalat ve montajın bünyesine giren veya yardımcı olarak kullanılan sarf malzemesi 

satın alınacak, makina ve teçhizat ile yardımcı tesisat ise kira ile kullanılacaktır. Bu sebepler üzerinde 

anlaşmaya varılamaz ise bedeller hakem usulü ile tayin ve tesbit olunacaktır. İŞVEREN’ in teçhizat ve 

malzemeden satın almak veya kullanmak istemediği kısmını  YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından 

belirlenecek süre içinde şantiyeden çıkarmak zorundadır. Bu şekilde tamamlanan işler  YÜKLENİCİ’ nin 

taahhüt ettiğinden daha ucuza çıkarsa aradaki fark İŞVEREN’ e irad kaydedilir. Bu surette tamamlattırılan 

işler ihale fiyatlarına göre daha masraflı olursa bu fark, anlaşması feshedilen  YÜKLENİCİ' nin 

alacaklarından ve teminatından karşılanır ve fazlası kendisine ödettirilir. Sözleşme'nin feshinden sonra 

İŞVEREN tarafından saptanacak bir günde  YÜKLENİCİ veya yetkilisinin hazır bulunacağı "hesap kesme 

hakedişi" yapılır.  YÜKLENİCİ,  gelmediği veya yetkili vekil göndermediği takdirde İŞVEREN hakedişi 

resen yapacak ve  YÜKLENİCİ’ nin bu hususta hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. Yukarıdaki paragraflarda 

zikredilen hususlar haricinde 

İŞVEREN’ in yazılı bir ihbarname vermek suretiyle Sözleşmeyi feshetmesi halinde, feshe dair ihbarnameyi 

alan YÜKLENİCİ; 

a) Tazminatsız iptal edilebilen bilcümle siparişleri derhal iptal edecek, 

b) İŞVEREN’ in tasvibini alarak diğer sipariş ve ihaleleri iptal ederek ödemeleri yapacak, 

c) Bedelleri ödenmiş bulunan bilcümle iş, ihzarat ve imalatı İŞVEREN’ e teslim edecek, 

ç) İŞVEREN’ in kendisine vermiş olduğu bilcümle proje, talimat vesaire bilgileri ve belgeleri, 

mevcutsa alet ve edavatları iade edecektir.  

İŞVEREN, YÜKLENİCİ' ye Sözleşme tahtında bilcümle vecibelerini karşılamak üzere ve yalnızca: 

a) İŞ’ in  YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı TAŞERONlar tarafından ikmal edilmiş bulunan kısmın 

bedelini, 

b)  YÜKLENİCİ ve varsa çalıştırdığı TAŞERONların ihzarat ve imalatının bedellerini, 

c)  YÜKLENİCİ tarafından gayri kabili rucu siparişlere bağlanmış malzemenin İŞVEREN’ e teslim 

edilme şartı ile bedellerini, 

ç) Sipariş ve ihaleleri iptal edilmiş olan işlerin  YÜKLENİCİ' ye yüklediği masrafları ödeyecektir. 

İşten beklenen kar karşılığı ve natamam işler için İŞVEREN,   YÜKLENİCİ' ye hiçbir ödeme 

yapmak mecburiyetinde değildir.  
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48.  YÜKLENİCİ’ nin Şirket Devri veya Birleşmesi 
 YÜKLENİCİ' nin şirket olması halinde şirketin devri ya da birleşmesi söz konusu olursa İŞVEREN 

devralan ya da birleşen şirkete ihaleyi aynı şartlarla devretmeye yetkilidir. Dilerse sözleşmeyi 

sonlandırabilir. 

 YÜKLENİCİ şirketin infisahı halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde şirketin şekline göre yer alan 

fesih ve tasfiye hükümlerine uygun olarak hareket edilir. Bu durumda İŞ'in tamamlanmamış kısmı var ise  

YÜKLENİCİ nam ve hesabına tamamlatılarak tasfiye halindeki şirkete alacak veya borç kaydedilir. 

49.  YÜKLENİCİ’ nin ölümü, İflası veya Konkordato ilanı 
 YÜKLENİCİ’ nin iflasına veya herhangi bir sebeple mahkemede işlerinin tasfiyesine ve sanatını 

yapmaktan alıkonmasına yahut konkordatoya  karar verilirse,  YÜKLENİCİNİN ölümü halinde  bu 

şartnamenin fesih maddesine göre sözleşme feshedilir. 

50. YÜKLENİCİ’nin Ağır Hastalığı, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Hali 
 YÜKLENİCİ’ nin sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya 

hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile mahkûmiyeti sonucu taahhüdünü yerine getiremez duruma gelirse, 

bu hallerin oluşundan itibaren 30 (otuz) gün içinde İŞVEREN’ in kabul edeceği birini vekil tayin etmek 

şartıyla taahhüdüne devam edebilir. Eğer  YÜKLENİCİ kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek 

imkanından mahrum ise, yine aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir. 

51. Sözleşme Yapılmasında  YÜKLENİCİnin Görev ve Sorumluluğu 
Sözleşmenin yürürlüğe girebilmesi 15 (onbeş ) takvim günü içinde için sözleşmenin imzalanmasını izleyen 

günden itibaren YÜKLENİCİ’ nin sözleşme koşulları uyarınca kesin teminatını İŞVEREN’ e teslim etmesi, 

vergi resmi harçlarını yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir. Bu mecburiyete uyulmadığı takdirde, 

protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın YÜKLENİCİ sözleşmeden dönebilir 

52.  YÜKLENİCİ’nin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması 
Sözleşme yapıldıktan sonra  YÜKLENİCİNİN taahhüt ve yükümlülüklerinden vazgeçmesi halinde 

İŞVEREN ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın Sözleşmeyi fesheder. İŞVEREN 

kalan işleri dilediği ihale yöntemiyle  YÜKLENİCİ' nin nam ve hesabına yaptırmaya ve doğacak farkı, 

varsa  YÜKLENİCİ’' nin alacaklarından kesmeye, malzeme ve teçhizatına el koymaya ve kanuni yollardan 

tahsile yetkilidir. 

53.  YÜKLENİCİ ve TAŞERONların İşçilerine Karşı Yasal Görev Ve Yükümlülükleri 
 YÜKLENİCİ, işbu sözleşmede ve eklerinde belirtilen İŞ’ i yaparken hiçbir şekilde 18 yaşından küçük ve 

sigortasız işçi çalıştırmamayı şimdiden kabul ve taahhüt eder. Umumi Hıfzısıhha Yasası, İş Yasası ile 

Sosyal Güvenlik Yasası, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliği vesaire ilgili mevzuat ve ileride yürürlüğe 

girebilecek diğer mevzuat gereğince İŞVEREN’ e yönelik tüm sorumluluklar ve İŞVEREN’ in söz konusu 

ilgili mevzuat gereği işçilerine karşı ifa etmesi gerekli tüm yükümlülükler ve ilgili mevzuat gereği alınması 

gerekli tedbirler, muamele masrafları ve İŞVEREN ve işçi arasındaki ilişkilerden doğabilecek  

tüm sonuçlar  YÜKLENİCİ' ye ait olacaktır.  YÜKLENİCİ, işbu sözleşme ve ekinde bulunan şartnamelere 

uygun olarak, işbu sözleşme ve ekinde belirtilen işleri yürütecek ve gerçekleştirecek personeli işin 

özelliğine göre seçmeyi ve seçmiş olduğu personelin İŞVEREN tarafından onaylanmadığı takdirde 

istihdam etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. KONTROL’ ün söz konusu personeli onaylamış olması, 

hiçbir şekilde eleman değiştirme hakkından feragat ettiği anlamını taşımaz. YÜKLENİCİ’ nin işbu 

sözleşme ve eklerinde belirttiği işlemlerde istihdam ettiği personel hiçbir şekilde İŞVEREN’ in istihdam 

ettiği personel olarak kabul edilmeyecek olup,   YÜKLENİCİ bu personele karşı yürürlükteki mevzuattan 

ve sözleşmeden ve eklerinden doğan her türlü hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğun tamamını 

yüklenmeyi kabul ve taahhüt eder ve hiçbir şekilde ne ad altında olursa olsun İŞVEREN’ e rücu edemez.  

YÜKLENİCİ ve TAŞERONların personelinin kıdem/ihbar ve benzeri tazminatından doğan her türlü 

sorumluluk ve yükümlülük YÜKLENİCİ’ ye aittir.  YÜKLENİCİ, istihdam edeceği personeli disiplinli 

çalıştırmayı, bu personelin gerek işe alınmasında, gerekse işine son verilmesinde ilgili yasalar ve hizmet 

sözleşmesi doğrultusunda hareket etmeyi ve bu nedenle her türlü işlem ve ödemeleri eksiksiz olarak yerine 
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getirmeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme ve eklerinde belirtilen işlerin yapılması sırasında  

YÜKLENİCİ personelinin maruz kalacağı her nevi iş kazasında hukuki, idari ve cezai olarak tüm 

sorumluluk  YÜKLENİCİ’ ye aittir.  YÜKLENİCİ, yürürlükteki yasalar ve tüzükler çerçevesinde gerekli 

her türlü önlemi almak ve düzeni sağlamakla yükümlüdür.  YÜKLENİCİ, işbu sözleşme ve eklerinde 

belirtilen işlerin gerçekleştirilmesinde çalıştırdığı personelle ilgili her türlü kaza ve meslek hastalığından 

dolayı her türlü hukuki, cezai ve idari olarak bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ve bunların muhatabının 

yalnızca kendisi olduğunu kabul ve beyan eder.  YÜKLENİCİ, sigortalının, kazaya uğrayan şahsın veya 

mirasçıların veya zarar gören üçüncü şahısların İŞVEREN’ den talep edeceği her türlü tazminatı 

YÜKLENİCİ‘in herhangi bir rücu davası açmasına veya önceden ihtar etmesine gerek kalmaksızın ilk 

talepte itiraz etmeksizin derhal YÜKLENİCİ’ e ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İŞVEREN’ in işbu 

sözleşmeyi makul sebeplerle  tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklı kalmak üzere, gerektiği takdirde 

söz konusu tazminatı işbu sözleşme gereğince verilen teminattan veya işbu sözleşmeden veya diğer işlerden 

doğan her türlü  YÜKLENİCİ alacağından keserek tahsil etmeye yetkili olduğunu şimdiden peşinen kabul 

eder. Herhangi bir iş kazası meydana geldiğinde  YÜKLENİCİ, düzenlediği nezaretçi kaza raporunu ve 

vizite kâğıtlarının suretini İŞVEREN İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne teslim edecektir. YÜKLENİCİ, 

kendi personelinin tüm sağlık harcamalarından sorumludur. 

54. Kanun ve Nizamlar  
Bu işin yerine getirilmesinde YÜKLENİCİ,  İŞ'i ilgilendiren tüm Türk Kanun ve nizamnamelerine riayet 

edecek ve yükümlülüklerini yerine getirecek ayrıca bu İŞ ile ilgili olarak mukavele yapacağı üçüncü 

şahısların da uymalarını ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini şart koşacak ve bunu sağlayacaktır. Bu 

maddede yazılı hükümlere aykırı hareket etme neticesinde doğacak tüm sorumluluk ve ziyandan  

YÜKLENİCİ sorumlu olacak ve İŞVEREN aleyhine tahakkuk ettirilecek tazminatları da  YÜKLENİCİ 

ödeyecektir. 

55. İŞVEREN’in Serbestliği  
Bu şartname, Sözleşme ve eklerinde yazılı şartların uygulanmasında, işin durdurulmasında ve ceza 

kesilmesine dair şartların uygulanmasında İŞVEREN hüküm almak zorunda değildir. 

56. Sözleşme ve Ekleri Arasındaki Çelişki  
Sözleşme ve ekleri arasında çelişki bulunduğu hallerde İŞVEREN’ in uygun göreceği hal tarzı 

uygulanacaktır. Bunun dışında tereddüt edilen maddelerin açıklanması İŞVEREN tarafından yapılacaktır. 

57. Gizlilik 
İşbu sözleşme ve ekleri gereğince yürütülecek çalışmalar süresince İŞVEREN bünyesinde edinilen tüm 

bilgi, doküman ve gözlemler  YÜKLENİCİ tarafından üçüncü şahıslar nezdinde kesinlikle gizli tutulacaktır. 

İŞVEREN,  YÜKLENİCİ’ nin işbu gizlilik hükümlerini ihlal etmesi durumunda Sözleşmeyi tek taraflı 

olarak haklı sebeple fesih ederek; işbu sözleşmede belirtilen cezai şartı tahsil etmeye yetkilidir. 

YÜKLENİCİ, kendisinden talep edilen cezai şartı derhal nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

İŞVEREN’ in ayrıca tazminat talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülüğünün, işbu 

sözleşme sona ermiş veya fesih edilmiş olsa bile 5 yıl boyunca yürürlükte kalacağı taraflarca kararlaştırılmış 

olup, söz konusu hükmün ihlali halinde İŞVEREN’ in,  YÜKLENİCİ’ den tazminat isteme hakkı saklıdır. 

58. Projenin ve Eklerinin Mülkiyeti 
Bu SÖZLEŞME ve eklerine göre hazırlanmış bütün raporlar, etütler projeler ve diğer çalışma ürünleri 

YÜKLENİCİ’ in mülkiyetinde olacak ve İŞVEREN’ in onayı olmadıkça neşredilmeyecek veya 

açıklanmayacaktır. Başkaca kişi, kurum ve kuruluşlarca kullandırılmayacaktır. 

59. Şantiye Kayıtları 
İŞ’ lerin takibi bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kontrol Yönetmeliğine uygun olarak şantiye 

defteri, günlük raporlar, yeşil defter, ataşman ve diğer evrak İŞVEREN ve  YÜKLENİCİ arasında karşılıklı 

olarak düzenlenerek imzalanacaktır. 
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60. Vergi, Resim ve Harçlar 
Bu Protokolün tanzimi, ifası ile sona ermesine dair her türlü vergi, damga vergisi, resim ve harçlar 

YÜKLENİCİ’ tarafından ödenecektir. 

61. Vergi ve Fiyatların Değişmesi 
  YÜKLENİCİ, gerek bu sözleşmenin imza tarihinden itibaren gerek iş süresi, gerek ise İŞVEREN 

tarafından herhangi bir nedenle yazılı olarak süre uzatımı verildiği takdirde, süre uzatımı içinde, taahhüdün 

tamamen ifasına kadar, vergilere zam yapılması veya yeni vergiler konulması, malzeme, işçilik, nakliye 

fiyatlarının yükselmesi, gibi sebeplerle fiyat artışı talebinde bulunamayacağı gibi, ekonomik yıkıma 

uğrayacağını iddia ederek Sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını talep edemez.  YÜKLENİCİ’ nin 

teklifini verirken bu şartları düşünmüş ve ona göre hazırlamış olduğu kabul edilir.  

62. İlan ve Reklam 
İŞVEREN’ in izni olmadıkça  YÜKLENİCİ, Türk Hukuk Mevzuatının gerektirdikleri haricinde İŞ sahasına 

ilan ve benzeri yazı asamaz, inşaat yeri ve ismi İŞVEREN proje müellifleri ile  YÜKLENİCİ 'nin isimlerini 

belirten ilan KONTROL' ün onaylayacağı bir projeye göre  YÜKLENİCİ tarafından imal ve inşa 

ettirilecektir. 

63. Uyuşmazlığın Çözümlenmesi 
İşbu Sözleşmenin ve eklerinin uygulanmasından, yorumlanmasından, ifasından sona ermesinden/fesih 

edilmesinden dolayı İŞVEREN ile  YÜKLENİCİ arasında doğan anlaşmazlıklarda BAKIRKÖY 

Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 

64.  Yürürlük 
 YÜKLENİCİ’NİN İŞİ TAMAMEN ANLADIĞI, KAVRADIĞI VE VAKIF OLDUĞU; daha önce 

yapılmış imalatların hakkedişlerde yer almayacağını kabul ve taahhüt eder. 

Ayrıca;  YÜKLENİCİ,  İŞ’ i ve İşyerindeki şartları incelemek suretiyle aşağıdaki şartlar ve hususlar da 

dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere İŞ’ e, gereklerine, İŞ’ in ve İŞYERİ’ nin tüm koşullarına tam 

olarak vakıf olmak suretiyle teklifini verdiğini ve işbu Sözleşmeyi imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt 

eder. 64 maddeden ibaret işbu sözleşme ve ekleri tarafların yetkili temsilcileri tarafından bir örnek olarak 

tanzim ve imza edilmiş olup taraflar arasındaki mutabakatın tamamını teşkil etmektedir. İşbu Sözleşme  64 

maddeden ibaret olup, ../../….. tarihinde 2 nüsha olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır. 

Sözlşmenin, bir nüshası İŞVEREN’ de tutulacak, bir nüshası da  YÜKLENİCİ’ ye verilecektir. 

  YÜKLENİCİ    İŞVEREN 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

 


