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1. KALIP — DEMIR - BETON iSLERI TEKNiK SARTNAMELER

1.1. TEMEL iMALATI:

Temel kazisi bitirilip teslim edildikten sonra grobeton dokulmeden 6nce son bir kez daha
zemin kotlari taranarak kontrol edilir. Yuksek olan yerler, makine gerektiren kazilar ,kazi ekibi
tarafindan, elle kazi gerektiren kiguk ebatli kazilar yuklenici tarafindan yaptirilir. 10 cm. den
az lokal fazla kazilara midahale edilmez, grobetonla doldurulur. Ancak alan 2 m2'den
blylkse kontrol mihendisi bilgilendirilir. Verilecek talimata gére hareket edilir.

Kazi kotlari netlik kazandiktan sonra temel disindan 25 cm disari ¢ikarilarak projede belirtilen
kalinhga goére kaliplar ano halinde dizilerek beton dokimine hazir hale getirilir. Projede
belirtilen grobeton cinsi, teknigine uygun olarak pompa veya (yeri muisaitse) direk mikser
olugu ile dokaldr.

Grobeton yeterli sertlige ulastiktan sonra projede belirtilen 6lgl aplikasyonu yapilir. Yapilan
aplikasyona gore proje Olc¢ulerine uygun temel kalibi yapilir. Daha sonra da kalip Ustlne veya
disina gakilacak toleraya projede belirtilen dlgulerde akslar isaretlenir. Projede belirtilen kalite
ve caplarda demir donati yerlestirilir. Alt donati konduktan sonra projede belirtilen kalinhkta
pas pay! yerlestirilir. Demir imalatina baslanmadan dnce her ¢capta 2’ser adet 1 mt. Boyunda
ornek demir kesilerek yapi denetim firmasina test igin teslim edilir. Test sonuglari gelmeden
kesinlikle demir kullanilmaya baglanmaz. Test sonucu uygunsuz ¢iktigi takdirde ilgili firmaya
bildirilerek malzemenin derhal santiye disina gikartiimasi saglanir.

Demir montaj isi tamamlandiktan sonra gerekli kontroller yapilip beton dékim onayi alinir.
PROJE YONETIMI kontrol miihendisi ve Yapi Denetim firmasi onayi alinmadan kesinlikle
beton programi yapilmaz. Beton TSE 500 ve ilgili diger standartlara uygun olarak doékulecek.
Hava sartlari gerektirdiginde beton ylzeyine telis serilerek sulama yapilarak korunacak.

Bina Temel yuksekligi 2,0 mt. oldugu icin projede belirtildigi gibi dnce alt ve orta donati
montaji yapilarak ilk beton dokulecek (ortalama 100 cm ylkseklikte),ve beton prizini almaya
basladiginda projede belirtilen sekilde mahmuzlar olusturulur, daha sonra 2. agamada Ust
donatl montaji yapilarak temel Ust kotuna gore beton dokimune gegilecektir. Beton dokimu

esnasinda 1 adet beton vibratoru yedek olmak lGzere en az 2 adet vibrator bulundurulacaktir.

1.1.1. Uygulama Birim Fiyatina;

Beton-kalip isciligi, kalip malzemesi ve isin yapilmasi igin gerekli olan her turli sarf
malzemesi (pas payi, bag teli, Civi, kalip yagi vb.), Alet edavat (el aletleri, hizar, vibrator gibi)
dahildir. Grobeton kalip ve dokim isciligi birim fiyata dahildir. Bunun igin ayrica bir bedel

odenmez.



Beton ve demir yiklenici tarafindan temin edilecek olup  fiyatlari malzeme ve isgilik
olarak ayri ayri belirtilmigtir.

Olgii: Kalip ; beton géren yiizeyler (m2 ),

demir proje Uzerinden hesap edilen miktar (ton),

grobeton irsaliye toplam miktari ( m3 ),

B.A Betonu: proje lizerinde hesaplanan miktar ( m3).

1.1.2. Her mukavemetteki Beton ve grobeton temini Birim fiyatina;

Malzemenin temini, nakliyesi, dékim yerine ulastirmak icin beton pompasi (mobil veya sabit)
dahildir.

Olgii: Proje lzerinde m3 olarak odlglliir. Zayiatlar ve kusur nedeniyle yapilan sarfiyatlar

metraja dahil edilmez.

1.2. AHSAP MALZEME iLE PERDE IMALATLARI:

Dokllen temel veya ddéseme Uzerine Olcim ekibi tarafindan teknigine uygun olarak aks
noktalari c¢akilir. Kalipgi ekibi bu istikametlere gbre perde akslarini perde kalibi digina
gelecek sekilde cakar. Projede belirtildigi gibi demir montaji yapilarak, kalip montaji yapilip
betona hazir hale getirilir. Demir montajinda 6zellikle pas pay! kalinliklarina ve giroz (ara
baglanti donatisi) araliklarina dikkat edilecek ve projede belirtimeyen durumlarda sikliklari
TSE 500 de belirtildigi gibi olacaktir. Etriye araliklari ve siklastirma bdlgelerine dikkat
edilecektir. Kalip kapatiimadan mutlaka PROJE YONETIMi kontrol miihendisi ve Yapi
Denetim kontrol mihendisi onayi alinir. Betonun teknik sarthamelerde belirtildigi sekilde
sulanmasi, korunmasi yuUklenici tarafindan saglanacaktir. Bunun istenen sekilde
saglanmamasi durumunda PROJE YONETIMI eleman tedarik ederek yaptiracak ve maliyetin
2 kati kadarini yiklenicinin hakedisinden kesecektir. Pas payi kaliplarla arasindaki mesafeyi
koruyacak siklikta olacaktir. (m2 de 4 adet). Vibratoér dusey olarak her 50 cm. de bir
vurularak sikigtiriip segregasyon énlenecektir. Vibrator kullanacak elemanlar (2-3 kisi) sabit
olup, bu konuda egitilecek ve sik sik degistiriimeyecektir. Perde yuzeylerine siva
yapllmayacagindan brut yuzeyli olacaktir, bu sebeple segregasyon olusmasi durumunda
imalat bilabedel kirllacak ve tekrar yapilacaktir. Bu konuda Yukleniciye herhangi bir bedel

o0denmeyecektir.

Uygulama Birim Fiyatina; Kalip isciligi, kalip malzemesi ve isin yapilmasi i¢in gerekli olan
her tirli sarf malzemesi (pas payi, bag teli, ¢ivi, kalip yagi, saplama i¢cin PVC boru veya

konik vb.), Alet edevat (el aletleri, hizar, vibratdr gibi),



Olgii: Kalip ; beton gdren yiizeyler (m2), demir proje iizerinde hesap edilen (boy) , beton
proje Uzerinde hesaplanan.

Her mukavemetteki Beton temini Birim fiyatina; Malzemenin temini, nakliyesi, dokim
yerine ulagtirmak icin beton pompasi (mobil veya sabit) dahildir.

Olgii: Proje lizerinde m3 olarak olciliir. Zayiatlar ve kusur nedeniyle yapilan sarfiyatlar
metraja dahil edilmez.

Beton ve demir ylklenici tarafindan temin edilecek olup ,fiyatlari malzeme ve iscilik olarak

ayri ayri belirtiimigtir.

1.3. AHSAP MALZEME iLE DOSEME KALIP iMALATI:

Kolon ve Perde imalatlari tamamlandiktan sonra dlgme grubu tarafindan projede belirtilen
yukseklige gore kot verilir. Verilen bu kotlara gore kalip iskelesi kurularak déseme imalatina
gecilir. Proje olgulerine gore demirler kesilerek montaji yapilir. Demir imalati tamamlandiktan
sonra doseme Kkotlari sik araliklarla kontrol edilerek gerekli duzeltmeler yapilir. Beton
dokimunden sonra tavan kotundaki kose noktalari arasindaki tolerans maksimum +,- 5
mm.dir. Ancak désemede herhangi bir dalgalanma olmayacaktir. Pas paylarina azami dikkat
gosterilerek donatilarin acgikta kalmasi engellenecektir. Désemelerde m2’'ye 4 adet paspayi
kullanilacaktir. Ust donati yerlesimlerine, projede belirtiimese dahi kontrol mihendisinin
gerek gordugu yerlere sehpa yapilacaktir. Blok tavanlarina sadece macun yapilacagindan
ylzeylerin azami derecede dizglin yapilmasi igin kalip ek yerlerinde bogsluk birakilimamaldir.
Otopark tavanlari ise briit kalacaktir. imalat, ylizeylere herhangi bir siva veya kaplama
gerektirmeyecek duzglnlikte yapilacaktir.

1.3.1. Uygulama Birim Fiyatina; Kalip isciligi, kalip malzemesi ve igin yapilmasi i¢in gerekli
olan her turli sarf malzemesi (pas payi, bag teli, kalip yadi), Alet edevat (el aletleri, hizar,
vibrator gibi) dahildir.

Olgii: Kalip; beton goren yiizeyler (m2), demir proje lizerinde hesap edilen (boy) , beton
proje Uzerinde hesaplanan.

Beton Isciligi: betonarme projesine gére hesaplanan beton miktari (m3)

1.3.2. Her mukavemetteki Beton temini birim fiyatina; Malzemenin temini, nakliyesi,
dékum yerine ulastirmak igin beton pompasi (mobil veya sabit) dahildir.

Olgii: Proje lizerinde m3 olarak olclliir. Zayiatlar ve kusur nedeniyle yapilan sarfiyatlar
metraja dahil edilmez.

Beton ve demir yuklenici tarafindan temin edilecek olup,fiyatlari malzeme ve isgilik olarak
ayri ayri belirtilmistir.

1.4. DEMIR VE HASIR GELIK IMALATLARI

Ahsap ve Tunel kalip imalatlari dahil olmak Gzere tim betonarme demiri imalatlarinda, demir

malzemesinin Yapi Denetim Firmasi laboratuarindan gelecek test raporlarinin dogrultusunda



kullaniimasi saglanacaktir. Test icin Santiye stok sahasina gelen her ¢apta demirden 2 ser
adet 1mt boyunda numune alinacak ve onay verilmesi halinde demir imalatina gecilecektir.
Donati ¢eligi kullanilmadan énce kir,yag ve pastan arindirilacak ancak gerekli temizlik
yapildiktan sonra imalata girmesine izin verilecektir. Demir stok sahasi konusunda Kontrol
Muhendisinin onay! alinacak, toprak ylzeye demir stogu kesinlikle yapilmayacaktir.
Betonarme demiri imalatlarinda TS 500,TS 708 ve DIN 488 normlarina uygun imalat
yapilacaktir. Donati ¢eliklerinin baglanmasi bagteli ile olacaktir, kesinlikle kaynak
yapilmayacaktir.Projede gdsterilen demir 6rgisu,miktari ve caplarina kesinlikle uyulacak,
herhangi bir sebepten dolayi demir érgllerinden taviz verilmeyecektir. Uygulama esnasinda
yapilabilecek tahvil islemleri icin Kontrol Mihendisinden yazili onay alinacaktir ve demir
metrajinda kullanilmak Uzere atasman yapilacak ve as-built projeye islenecektir. Projede
belirtilen Etriye siklastirma bolgelerine, etriye adet ve boylarina uygun imalat yapilacaktir.
Buatin bosluk ve delik kenarlarina bosluk kenar donatisi konulacaktir. Cirozlar dis donatidan
dis donatiya baglanacak ve uclari beton icine (135 derece kivrimh olacak sekilde) donuk
olacaktir. Betonarme demiri imalatlari ile ilgili kullanilacak her turll ara¢ gere¢ ve makine isin
kaliteli ve nitelikli yapilmasini saglayacak sekilde olacaktir. Higbir filiz dibi betondan sonra
anahtarla bukulmeyecektir. Herhangi bir sekilde beton dékimunde kesinti olmasi durumunda
rabitz teli kullanilacaktir. Hatali ve kusurlu yapilan butin imalatlar Yuklenici tarafindan
bedelsiz olarak dizeltilecektir.
Hasir Celik imalatlarinda kullanilacak malzeme ST VIb, minimum akma dayanimi 500 MPa
olacaktir.(TS 4559,DIN 488) Hasir ¢elik ek yerinde bindirme boyu ¢alisan ydnde en az 3 gdz,
tevzi ydninde 1 g6z olacaktir. Boyuna gubuklar alta gelecek sekilde désenecektir.
1.4.1. Uygulama Birim Fiyatina; Demir isciligi, malzemesi, ve isin yapilmasi i¢in gerekli
olan her turli sarf malzemesi (pas payi, bag teli, ), Alet edavat (el aletleri, vibrator gibi)
dahildir. Tinel kalip imalatinda demir isciligi tinel kalip birim fiyatina dahildir.
Olgii: demir proje lizerinde hesap edilen (ton) ,
Beton ve demir yuklenici tarafindan temin edilecek olup, fiyatlari malzeme ve iscilik olarak
ayri ayri belirtilmistir.

1.5. PREKAST MERDIVEN MONTAJI
Prekast imal sahasinda imal edilen merdiven ve ara bdlme perde duvar prekast elemanlari
PROJE YONETIMi kamyonlarina yiiklenerek montaj yapilacak bina gevresine nakledilerek
stoklanir. Her 3 katta bir merdiven sahanlik iskelesi yere indirilerek merdiven prekastlar
projesinde belirtilen sekilde perde icine gomulen ankrajlar Uzerine oturtularak montaji yapilr.
Montaji yapilan prekastlar kaynakla birlestirilir. Kaynak sonrasi ¢apaklar temizlenerek 2 kat
antipasla boyanir.
Montaj sirasinda gerekli her turli guvenlik tedbiri alinir. Emniyet kemeri takmadan montaja

baslanamayacaktir.



1.6. ORTAK KONULAR:

o Test sonucu alinmamig demir asla kullaniimayacaktir.
o Doseme kalip sokimu saha kontrol muhendisinin onay1 olmadan yapilmayacaktir.
o Hava sartlarinin gerektigi durumlarda ve surelerde beton kirini saglamak isin telis

serilerek sabah-aksam duizenli olarak sulama yapilacaktir. Bu zaman ve slreyi PROJE
YONETIMI saha kontrol miihendisi belirler.

o Déseme ve perde tesisat ve saft rezervasyonlari ilerde bir kinma sebep olmamasi igin
hassas bir sekilde yerlestirilecektir. Bunun i¢in ayrica bir bedel talep edilmeyecektir.

. imalatlarda kullanilacak malzemeler énceden PROJE YONETIMI Proje Midurligiince
onaylanacaktir.

o Santiyede mutlak suretle 2 adet vibratdér hazir bulundurulacaktir. Birisinin
arizalanmasi halinde bir gun i¢cinde tamiri saglanacak veya yenisi alinacaktir. Vibratorlerin ilk
kullanimindan sonra kontrolliikge uygun kapasiteli oldugu goérilmezse derhal degistirilecektir.
o Temel altlarina dokilen grobeton miktarinda sahaya gelip dokilen beton miktari esas
alinir. Bu miktar irsaliye miktarlarinin toplamidir. Diger tim beton miktarlari proje Uzerinden
hesap edilir. (Ancak fiili dokilen beton hesaplanan miktardan az ise dokulen beton miktari
hak edise esas alinir.)

o Beton pompasinin erisemedigi yuksekliklere boru désenerek sabit pompa ve érimcek
ile beton dokulecektir. Bunun igin Boru ve 6rimcek temini ve montaji yiklenici tarafindan
yapilir. Bu ig icin sabit pompa veya baska bir ad altinda ayrica bir bedel 6denmeyecektir

o Beton dokumunde soguk derz olusturulmamasi icin gerekli dnlemler alinacaktir.

o Uygulamadan kaynaklanan veya vyiklenicinin temin etmek zorunda oldugu
malzemelerin uygunsuzlugunu gidermek icin yapilan tum harcama maliyetlerini yuklenici
karsllar.

o Malzeme kullaniminda meydana gelen zayiatlar hak edis hesaplamalarinda dikkate
alinmayacaktir. Bu tur kayiplar birim fiyatlara dahildir.

o Gerek malzemenin ve gerekse uygulama neticesinde dogan olumsuzluklar nedeniyle
kirilmasina karar verilen betonlarin tim maliyetini (kirlmasi, molozun santiye disina atiimasi
ve yeniden dokilmesi) yiklenici karsilar. Bundan dolayr PROJE YONETIMiin gérecegi her

turl zarar da yuklenici hak edisinden kesilir. Bu durum sire uzatimi i¢in sebep teskil etmez.

1.7. ALINMASI GEREKEN GUVENLIK TEDBIRLERI:

1-Asansor kovalari ve merdiven bosluklari her 3 katta bir yatay olarak 50 cm ara ile uzatilan
218-20 mm. Demirler Gzerine konan cergeve icine alinmis c¢elik hasirlarla kapatilir. Celik
hasirlar disindaki ingaat demiri veya profile kaynakla birlegtirilir, mesnet olarak konan insaat

demirine sikica baglanir. Duseyde ise dosemeden 120 cm. yuksekliginde korkuluk yapilir. Bu



kapatma isi her katta tinel kalip sékulir sékilmez yapilir. Asansér montajina basglandiginda
istenen periyotlarda alinan tedbirlerin demontaji yapilir. Demir imalat malzemesi ve, ahsap
malzemesi yuklenici tarafindan temin edilir.

2-Asansér makine dairesi insaati yapilirken bir kat asagida, kuyu kalaslarla tamamen
kapatilir ondan sonra galismaya baslanir.

3-Beton dokulip kalip sokdldikten sonra dis cepheye bakan bosluklar gegici demir
korkuluklar veya emniyet perdeleri ile kapatilir.

4-KlgUk tesisat saftlari da dahil déseme Uzerindeki tim tesisat bosluklari, bosluk ebatlarina
gore hazirlanacak metal kapaklar ile kapatilir.

5-Merdiven bosluklarina 5/10 ahsaplardan veya nervirli demirden korkuluk yapilir.

6-Bina cephelerinde Tunel kalip imalati devam ederken 3 kat altinda 4,5 m disar ¢ikacak
sekilde koruyucu yatay iskele yapilacaktir.

7-Kalip ile birlikte santiyeye gelen calisma iskeleleri projesinde on goéruldugu sekilde

hazirlanip uygulanacaktir.

2. ZOLASYON TEKNIK SARTNAMELER
2.1. TERAS SU VE ISI YALITIMI

Kullanilacak olan malzemeler ; Plastikol UDM-2 , kdster, Kalekim, yks, ve muadili.

, XPS 5 cm , Polyester Kege Meyil sapi Uzerindeki aderans azaltici gevsek malzemeler varsa
uzaklastirilacak, yuzeyin iyice temiz olmasi saglanacaktir. Yapilan tamiratlarin kurumasi
akabinde temin edilen PLASTIKOL UDM 2, kdster, Kalekim, yks, ve muadili malzemesi iki
bilesenin homojen olarak mixer yardimi ile karistirildiktan sonra 1/8 oraninda sulandirilarak
0,200kg/m?lik sarfiyatla ylizey Uzerine firca ile astar olarak surllecektir. Astar tabakasinin
kurumasini takiben PLASTIKOL UDM 2, késter, Kalekim, yks, ve muadili malzemesinin
ortalama 1.80kg/m? sarfiyatla astar Uzerine sirilecektir. Sdrllen tabaka kurumadan
110gr/m?lik tasiyici filenin en az 8cm binili olarak serilecektir. Son kat olarak yine iki bileseni
orantili olarak karistirlmis olan PLASTIKOL UDM2, késter, Kalekim, yks, ve muadili
malzemesinin ortalama 1,50 kg/m? sarfiyatla fileli ylizey (izerine sirilecektir. Polietilen Ortii
uzerine, bina teraslarinda XPS 5cm ve otopark teraslarinda XPS 4 isi yalitim malzemesi

serbest olarak serilecektir.

Isi yalitim malzemesi Uzerine filtre tabakasi goérevi gorecek Polyester Kege (150gr/m?)

malzemesi serilerek diger imalatlara gegilecektir.
2.2. BALKON SU iZOLASYONU

Kullanilacak olan malzemeler ; Deitermann 2K Flex,kdster, Kalekim, yks, ve muadili.



Uygulamaya baglamadan once ylzey temizligi yapilacak; yag, gres, kir, boya, ¢imento
serbeti, pas gibi aderansi azaltacak tabakalar tam olarak temizlenecektir. Gerekli gorilen

alanlarda kumlama ve zimparalama iglemleri ile ylizey hazirhidi yapilacaktir.

5 kg’'lik sivi kisim Uzerine toz halinde 20 kg'lik 2K Flex yavasca ilave edilir, homojen bir hale
gelinceye kadar karistirilir.Bu karisim matkap motoru ucuna takilmis bir karistirici ile yapilir.
3 dakika suresince devam edilir, kapta hi¢ kuru kisim kalmamalidir. Uygulama en az iki kat
halinde yapilmali ve yiizeyin tamamini értmelidir. ilk kat uygulamadan sonra +20 C’ de en az
6 saat beklenmeli ve 24 saati gegmemelidir. 2.kat uygulama 1.kat uygulamaya zarar
vermeyecek sekilde yapilmalidir. Deitermann 2K Flex uygulanan yiizey 3 glin boyunca
gunese ve hizli kurumaya karsi korunmaldir. Uygulamadan 6nce Deitermann 2K Flex sivi
kismi iyice ¢alkalanmalidir. Dondan korunmalidir.Sarfiyat 1 mm kalinlik igin 1,5-2 kg/m2 “ dir.

Kdse donuslerinde (déseme-duvar)duvar donati filesi koyulacaktir.

2.3. BODRUM PERDE ISI ,SU iZOLASYONU

Kullanilacak Malzemeler ; Cerinol FT ,RM1 ,PLASTIKOL UDM 2 ,3 CM EPS ,DELTA NB

veya Muadili Grunler.

Beton yuzeyler, ¢ekic ve zimparayla fazlalik parcaciklardan temizlenerek uygulamaya hazir
hale getirilecektir.

Tum tie-rot delikleri, Deitermann firmasinin CERINOL FT, kalekim , pecimor yada muadili
tamir harci malzemesi ile dis yizeyden min. 10cm igeriye kadar doldurulacaktir. Ayni
zamanda varsa segregasyonlar DEITERMANN RM1, kalekim , pecimor yada muadili
malzemesi ile doldurularak tamir yapilacaktir. Yuzeyi yalitima hazirlanmig betonarme
perdelere PLASTIKOL UDM 2 , kalekim , pecimor yada muadili 1/8 oraninda su ile

karistirilarak astar olarak 1 kat strllecektir.

Astari surilerek ylzeyi tozdan arindiriimis betonarme perde lzerine, PLASTIKOL UDM 2 ,
kalekim , pecimor yada muadili malzemesi mikser yardimiyla iki komponenti karistiriidiktan
sonra min.1,5kg/m? olacak sekilde 1.kat olarak kil firga ile ylzeye iyice yedirilerek
surulecektir.

1.kati bitirilerek kurumaya birakilmis ve Uzerinden min. 4 saat gecmis su yalitimi Uzerine
2.kat olarak PLASTIKOL UDM 2 kalekim , pecimor yada muadili malzemesi mikser
yardimiyla iki komponenti karistirihp yuzeye firca ile 1,5-2,0 kg/m? olacak sekilde tatbik
edilecektir.

ikinci kat su yalitimi tam kurumadan (izerine koruyucu értii olarak 3 cm kalinligindaki 16-18

dansite EPS den mamul levhalar yapistirilacaktir.



Isi yalitim levhalarinin Uzerine perde su yalitimi koruma levhasi DELTA NB malzemesi,

monte edilerek islem tamamlanacaktir.

Birim Fiyat: isin yapiimasi igin gerekli tim malzeme ve zayiatlar, iscilik, her tiirlli ekipman,
sarf malzemeleri, santiye ici yatay ve dusey tum tagimalar, yikleme ve bosaltmalar, ytklenici
genel gideri ve kari birim fiyatlarina dahildir.

Olgii: Uygulama yapilan alan él¢iiliir, birim m2’dir.

2.4. TAVAN ISI iZOLASYONU

Isi yalitim levhasi Eps 5 cm, yapistirici, file, diibel, al¢i siva-saten algi ve sarf malzemelerden
olusmaktadir.
Eps ;5 cm, 16-18 dansite , Yapistirici ; ¢ok iyi yapisma niteligi olan , sicaga ve dona karsi
dayanikli su ile karistirilarak hazirlanan yapistirma harcidir.
File 160 gr/m2 agirhginda 4*4 mm file arahdi bulunan alkaliler ve kimyasallara dayanikl cam
elyaf malzemesidir..
Dubel 11 cm boyunda c¢ivili izolasyon dubeli olacaktir. Elektrik vb. tesisata rastlamayacak
Sekilde dibellesecektir.
Uygulama yapilmadan o6nce tim ylzeylerin kuru oldugundan emin olunmalidir. Yalitim
levhalarinin arkasina sdrtlecek olan yapistirici, levhanin her kenarina 5 cm genigliginde ki
bir serit ve ortasina 2-3 adet noktasal dbek olarak 4,5kg/m2’den az olmayacak sekilde
uygulanacaktir. Yapistiricinin  koselerde birbirini  tamamlamasina 6zen gosterilmelidir.
Hazirlanan yapigtirici hava kosullarina gore 2 ile 4 saat icinde tuketilmelidir. Yapistiric
surulen levha, tavana monte edilecektir. Levhalarin yuz yize gelen kenarlarina yapistirici
bulasmamasina ve aralik kalmamasina azami 6zen gosterilecektir.
Levhalarin Ust Uste dosenmesi esnasinda sasirtma prensibine uyulacak ve yataydaki
birlesim c¢izgisi Uzerine levhanin alt kenarinin gelmesi saglanacaktir. Dibelleme levhanin
yapistirlmasindan en az 24 saat gectikten sonra yapilmali, bu surenin beklenemeyecegi
durumlarda ise yapistirma isleminden hemen sonra yapilmahdir. Isi yalitim yapistiricisinin
tam mukavemetini alabilmesi icin uygulamadan sonraki 6-24 saat iginde dubelleme
yapillmaz. Dulbel yerleri altta yapistirici surllmus noktalara denk getirilmeli, kafalari siva
icinde siskinlik yapmayacak sekilde yalitim levhasina gémulmelidir. Dubel kapsulleri igin
acilacak delik, duvar ylzeyinden itibaren 45-50 mm olmali ve dibelin bu delik icinde en az

35 mm tutunmasi saglanmalidir. Dibel uygulamasi 6 adet/m2’ den az olmayacaktir.

Dubelleme isleminden sonra fileleme islemi tamamlanacaktir. Filelerin birlesim noktalarinda
en az 10 cm olacak sekilde birbirinin (zerine basmasi saglanacaktir. Son kat uygulamasi

olarak fasarit yapilacaktir.



Birim Fiyat: Tum imalatlarla ilgili gerekli malzeme ve zayiatlar, iscilik, her tirli ekipman, sarf
malzemeleri, santiye igi yatay ve dusey tum tagimalar, yikleme ve bosgaltmalar, yuklenici

genel gideri ve kari birim fiyatlarina dahildir.

Olgii: Olgii birimi m2 olup proje lizerinden hesaplanir. Bosluklar diisiilir.

2.5. GATI UZERi PARAPET KAPLAMA

Parapet kaplanmasinda kullanilacak malzeme Decra diz levhadir. Levha 0,43 mm kalinlikta,
Al-Zn (aliminyum c¢inko) sicak daldirma galvaniz yontemi ile kaplanmistir. Plakalarin her iki
ylizeyi 2 mikron kalinhginda seffaf akrilik recine kaplidir. Ust yiizey recine (izerine
renklendiriimis dogal tas kaplamaldir. Tas kaplamasinin (zerinde toz birikmesini
engellemek, yosunlasma ve mantar olusumunu énlemek amaciyla seffaf saf akrilik kaplama
yapilmistir. Kullanilacak yardimci malzemelerin (vida, dibel vs..) timi korozyona dayanikh

olacaktir.

Duz levhalar santiyede uygulanmis ve onaylanmis numunesine uygun olarak Kkesilip
bikilerek, detayina, yerine uygun kaplamalar haline getirilecektir. Ozel olarak sekillendiriimis
kaplamalar, ek yerleri birbiri Gzerine 10 cm binili olarak monte edilecektir. Kaplama levhalari
ek yerlerine c¢elik silikon takviyesi yapilacak bu sekilde biniler yapilacaktir. Kaplamalar vida
ve dibellerle 50 cm araliklarla parapete monte edilecektir. Ozel sekillendiriimis decra
levhalarinin ek vyerleri, kdse noktalarindaki kesim, bukim vyerleri ile montaj vidalarinin
kafalari, akrilik esaslh recine ve ayni renkte dogal tas grantllerden hazirlanan &zel bir rétus
takimi kullanilarak korozyona kargl koruma altina alinacaktir. Rizgar tarbulansini kesmek,
plaka altini ve kdse bitiglerini yagmur v.s etkenlerden korumak icin kése noktalarda ve
parapet eteklerinde icten ve digtan polilretan mastik uygulamasi yapilacaktir. Uygulama
sonrasinda uygun olmayan ve PROJE YONETIMI tarafindan onay gérmeyen levhalar ve
uygulamalar ve benzeri problemleri olan imalatlar sdkulerek yeniden uygulama yapilacaktir.

Bu tUr yeniden yapilan uygulamalar igin ek bir ddeme yapilmayacakitir.

Birim Fiyat: isin yapilmasi icin gerekli tim malzeme ve zayiatlar, isgilik, her tirlii ekipman,
sarf malzemeleri, santiye ici yatay ve dusey tum tagimalar, yukleme ve bosaltmalar, yuklenici

genel gideri ve kari birim mt fiyatlarina dahildir.Ytl/ Mt birim fiyat Gzerinden hesap yapilir.

Birim  fiyatlara fire  dahil  olup,malzemenin ust uste  bindirmeleri hesaba

alinmayacaktir.Hakedigse esas miktar imalat sonunda yapilan net yuzey olgusudur.
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3. TUGLA DUVAR, LENTO

1-Dis duvarlarda 24.24.23,5 izo tudla, i¢ duvarlarda 19*19*13,5 ve 19*19.8,5 ‘luk yatay delikli
tugla kullanilacaktir. Tuglalarin Uretici firmasi konusunda PROJE YONETIMi'nden onay
alinacaktir. Duvar imalatlari projesine, uygulama detaylarina ve yerine uygun olarak

yapilacaktir.

2-Duvar 6rglstine baslamadan 6nce malzeme incelenmeli, yagmur altinda kalmis yas bloklar
varsa yuzey kurulugu elde edilinceye kadar bekletilmelidir. Naylonla paketlenmis malzemeler

de 6rguden bir gliin 6nce agilarak havalandiriimalidir.

3-Duvarda ilk siranin yerlestiriimesine bagslamadan o6nce yuzey temizlenmeli ve zemin kat
duvarlarinda rutubetin tirmanmasini engellemek amaciyla en alt ylzeye su gecirimsiz bir

malzeme yerlestirilerek(bayindirlik poz no 04.6131-i), tuglalar bunun Gzerine yerlestiriimelidir.

4- Duvar ile duvar zemini yani déseme arasinda, zemin bozukluklarini gidermek ve déseme
sehim etkilerinden kaginmak icin mutlak suretle harg serilecek, bunun Uzerine tuglalar toz ve
topraktan temizlenmis ve su ile islatiimis olarak konacak ve her tarafindan harg fiskiracak
sekilde tuglalarin Gzerine vurularak iyice oturtulacaktir. Har¢ bunyesindeki suyun emilmesinin

engellenmesi amaciyla, zemin islatiimahdir.
5-Yerine konma esnasinda kirilan ve yarilan tuglalar yenileriyle degistirilecektir.

6- Kullanilacak har¢ 3—4 cm kalinhginda ve duvar genisliginde olmalidir. Bu harg¢ icin
hacimce 1 ¢imento, 1 toz kire¢ ve 6 ince kumdan olusan karigsim kullanilir. Daha sonra ip ve
terazi yardimiyla tuglalar, insaat derzleri Ust Uste gelmeyecek sekilde sasirtmali olarak,
muntazam ve duzgln bir ylzey teskil edecektir. Higbir tugla ya da parca tugla, delikleri
yuzeye gelecek sekilde kullaniimamaldir. Siralar yatay olmak tizere 300 dozlu ¢cimento harci

ile 6rilecektir. Yerlestirme agsamasinda lastik tokmak kullaniimalidir.

7-Duvar 6rgiisii sirasinda yatay ve disey derzlerde kesinlikle bosluk birakilmamahdir. Ust
siralarin yerlestiriimesi sirasinda yuzeyler toz ve parcaciklardan temizlenmeli ve harg tugla
kalinhd1 boyunca, uygun malayla surtlmelidir. Har¢g dogru kivamda ise, malanin dig izleri

acikca gorulecek ve olusan timsekler akmayacaktir.

8-Ust siralarin yerlestirimesinde yatay ve diisey bosluklarin olusmasina izin veriimemelidir.
Derz kalinliklart 1 cm civarinda olmali(yatayda 1 cm,diseyde 1 cm), daha kalin
yapilmamalidir. Tuglalarin minimum bindirme paylari tugla uzunlugunun 1/3 oraninda olmali,

uygun bindirme mesafesi ise tugla uzunlugunun yarisi kadar olmalidir.

9-Duvarlar ile kolonlar arasinda mutlaka yapi1 harci kullanilacak ve her birlesim yerinde, 3
sirada bir 40*60*2 mm kesitli galvaniz ankraj elemanlari ile duvarin sisteme baglanmasi

saglanacak. Benzer sekilde duvarlar ile kirigler arasinda mutlaka yapi harci kullaniimalidir.
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Harg uygulamasi 6rgu sirasinda yapilmali sonradan doldurma iglemine gerek kalmamalidir.

10-Son tugla sirasiyla déseme arasina ahsap takozla PROJE YONETIMiin gérdigi uygun
araliklarda

sikistirma yapilacaktir. Tugla duvar mukavemetini sagladiktan sonra takozlar ¢ikartilacak ve
¢gimento hargli sivayla bosluklar doldurulacaktir.

11-Duvarlar, sakiliinde, gényesinde, mastarinda ve terazisinde olacaktir. PROJE YONETIMI
tarafindan

istenen rezervasyon bosluklarinin birakilmasi ve o bosluklara havalandirma igin pimas

takilmasi gibi talepler de, malzeme PROJE YONETIMIi tarafindan temin ediimek sartiyla
bedel talep

edilmeyecektir

12-Malzemelerin ambalajli ve paletli olarak sevk edilmesi saglanacaktir.

13-Tdm imalatlarla ilgili gerekli malzeme ve zayiatlar, iscilik, palet, her tlrli ekipman, sarf
malzemeleri, santiye ici yatay ve disey tUm tasimalar, yUkleme ve bosaltmalar, yuklenici

genel gideri ve kari birim m? fiyatlarina dahildir.

14-Yiksekligi 3 mt yi gecen tugla duvarlarda,PROJE YONETIMi'nin uygun gérecegi

yukseklikte ve kalinlikta hatil yapilmasi zorunludur..

15-Tuglanin delikli yuzeyleri ice veya disa gelecek sekilde kullanilamaz.Zorunlu hallerde bu

delikler yerine konmadan 6nce harcla doldurulmak suretiyle duvar orulecektir.
16-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
17-Kabul edilebir apkikasyon hatasi ideal akstan ( +,- )1 cm dir.

18-Ortam sicakhginin +5C altina dismesi ve don yasanmasi durumlarinda imalatlar PROJE
YONETIMI tarafindan durdurulabilir. Y{iklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yada

is gucl kaybi gibi sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.

19-Yuklenici is yaptigi mekani ise baglamadan ve is bitiminde gunlik olarak temizlemekle
yukUimludur.Bu temizlik islemi icin ¢dp bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢dplerin sahadan

uzaklastiriimasi birim fiyata dahildir.
20-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yikleniciye aittir.

21- Basgka bir 6nlem dngdrilmemisse, kapi ve pencere kasalarinin tespiti igin duvar
yanlarina

kapilarda 3’er, pencerelerde 2’ser ahsap takoz konur. Tokozlar bir tekli tugla boyutunda
olarak, butun agikliklarda ve her iki yanda ayni diizeyde konulur. (Takozlarin altlarina harg
icinde kuruma sonucu oynamamalari igin birer G¢gen kanal agilmali; gcirimemeleri i¢in

emprenye edilmis ya da bitimlenmis olmalidir.). (Kapi ve pencere bosluklari, iscilik hatasi
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nedeni ile ilerde yanlarinin traglanmamasi igin proje boyutlarindan 2 cm. buyuk

tutulmalidir.)

22-Yuklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman ¢alistirmakla yikdmladdar.

23-Gece calismasi oldugu durumlarda gerekli bélgelerin aydinlatiimasi ve bununla ilgili tim
malzemeler yuklenicinin sorumlulugu altindadir.

24-Her tlrlG emniyet tedbirleri ylklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Isikli
uyari tabelasi-bosluklarin kapatilamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin
alinmamasindan dogan sorumluluklar yukleniciye aittir.

Olgii: Yapilan imalat alani proje iizerinde m? olarak hesap edilir. Kapi, pencere ve lento

alanlari minha edilir. Lento imalatinda; imalat proje tzerinde mt. olarak hesap edilir.
Lento imalati:

1-Afet Yonetmelidi'nde, kullanilacak lentolarin binme mesafeleri belirtildigi gibi her iki tarafta,

20 cm'den az olmayacak sekilde binme yapilimalidir.

2-10 ve 15 lik lentolar 2 adet 812, 20 ve 25 lik lentolar 3 adet 12 demir konularak kum ve

kirma tastan olusan agrega kullanilarak imal edilecektir.

3-Lento bini payi kalmiyor ve birit betona dayaniyorsa buirlik betona 50*50*3 antipas boyali

demir kdsebent ¢elik diibelle monte edildikten sonra lento konulacaktir.

Birim Fiyata isin yapilabilmesi igcin gerekli olan her sey dahildir. Demir, elektrik ve su

yuklenici tarafindan karsilanir.

Olgii: Yapilan imalat proje tizerinde mt. Olarak hesap edilir. Proje veya talimat digi yapilan

fazla imalatlar 6denmez.

iC BOYA TEKNIK SARTNAME

Duvar ve Tavanlara Su bazli Plastik Boya Yapilmasi:

1-Boya yapilmadan 6nce renk ve marka hakkinda bir segim yapilmak Uzere numuneler
hazirlanarak PROJE YONETIMI’NIN vyazili onay alinacak, PROJE YONETIMININ
onaylamadigi malzemeler kesinlikle kullaniimayacaktir. Kullanilacak olan boya renkleri kodlu
renk olacaktir. Asla karisim renkler kullaniimayacaktir. (Boya markasi Betek, Marshall, Dyo
veya muadili olacaktir. )

2-Boya yapilacak yuzeylerin kuru olmasina dikkat edilecektir. Boya islemine bagslamadan her
turli ydzey yoklamalari yapilacak, tamiratlar bitirilmis olacaktir. Kirmizi kalem izleri yada

benzeri yazilar ve notlar temizlenmis olacaktir.
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3-Yuklenici tarafindan sivasi yapilarak boyaya hazir hale getirilmis duvar ylzeylerde 1 kat
astar Uzeri iki kat plastik boya uygulanacak, tavanlarda ise yine ayni sekilde bir kat astar + 2
kat tavan plastik boyasi kullanilacaktir. Boyanin kalitesini bozacak rulo yada firca
kullaniimayacaktir.

4-Yeterli ortuculuk saglanmadigi takdirde 3.kat Boya yaptiriir ve bununla ilgili ayrica bir
bedel 6denmez.

5-Boyanmig yuzeyler dalgasiz, temiz ve muntazam olacaktir. Tium boya uygulamalari ve bu
uygulamalarda kullanilacak malzemeler PROJE YONETIMI talimatlarina, teknik sarthame ve
ilgili TS Standartlarina uygun olacaktir.

6-imalat sirasinda tiim kapi ve pencere dogramalar, Elektrik priz ve anahtarlari, digmeleri,
her tarlG aksesuar, parke, seramik, petek, boru... vs tim imalatlar hassasiyetle korunacaktir.
7-Yuklenicinin ébir imalatlara verece@i zarar Yukleniciden kesilecektir. TUm boya igleri
bittikten sonra olabilecek tum rotuslar yuklenici tarafindan yapilacak, bununla ilgili ayrica bir
bedel 6denmeyecektir.

8-Konutlarin musteriye teslimine kadar olan zamanda imalattan ve/veya iscilikten
kaynaklanan bozulma, catlama... vb kusurlu imalatlar Yukleniciye yeniden yaptiriir ve
bununla ilgili ayrica bir bedel 6denmez.

9-1m?de kullanilacak plastik boya miktari minimum 320gr. Olacaktir.

10-Kompresor ve aksesuarlari sehpa, merdiven, spatula, rulo, firga, naylon branda, koruma
Bantlari (kagit esasl) vs. gibi tariflenen isin yapilabilmesi igin gerekli tim arag geregler, her

TarlG iskele malzemesi, iskele kurma ve sdkme yiklenici aittir.

11-Yuklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman ¢alistirmakla yukumliddr.

12-Gece galismasi oldugu durumlarda gerekli bélgelerin aydinlatiimasi ve bununla ilgili tim
malzemeler yuklenicinin sorumlulugu altindadir.

13-Her tirlt emniyet tedbirleri yiklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Igikli
uyari tabelasi-bosluklarin kapatilamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin

alinmamasindan dogan sorumluluklar yUkleniciye aittir.

14-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
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15-Kabul edilebir mastar ve terazi hatasi ( +,- )1 mm dir.

16-Ortam sicakhginin +5C altina diismesi ve don yasanmasi durumlarinda imalatlar PROJE
YONETIMI tarafindan durdurulabilir. Yiiklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yada
is gucl kaybi gibi sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.

17-YuUklenici is yaptigi mekani ise baslamadan ve is bitiminde gunlik olarak temizlemekle
Yukimltdur. Bu temizlik islemi igin ¢cop bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢éplerin sahadan
Uzaklastirilmasi birim fiyata dahildir.

18-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yukleniciye aittir.

Birim Fiyat: Tum imalatlarla ilgili gerekli boya malzemesi (Betek, Marshall veya Dyo veya
Muadili olacaktir.) ve zayiatlar, isgilik, her tlrli ekipman, sarf malzemeleri, santiye ici yatay
ve dusey tum tasimalar, yukleme ve bosaltmalar, boya sirasinda kullanilacak iskele bedeli,

yuklenici genel gideri ve kari birim fiyatlarina dahildir.

Olgii: Yapilan imalat alani proje (izerinde m? olarak hesap edilir. Kapi ve pencere alanlari

minha edilir. Proje veya talimat disi yapilan fazla imalatlar 6denmez.
Tavan ve duvar Faserit ve Su bazli Plastik boya Uygulamasi

1-Uygulamaya baslamadan once yuzey hazirliklarinin tam olmasina dikkat edilecektir.
Uygulama yapilacak yuzeyde tie-rot deliklerinin kapatiimig olmasina yuzeyin yag, kir, toz,
beton pargalarindan, v.s’den arindiriimis olmasina dikkat edilecektir. Aksi durumlarda
yapillacak imalatlarda uygulamayr yapan yUklenicinin geri donuslerinin  bedeli

6denmeyecektir.

2-Yuzey hazirhgi tamamlanmis yuzeyde malzemenin daha iyi yapigsmasini temin etmek igin,
malzeme akrilik lak uygulama kivamina getirilerek firga ve rulo ile yizeye doygunluk temin

edilinceye kadar surllecektir.

3-Bir teneke malzeme yaklasik 500 gr—1 kg arasi su ile inceltilerek karistirici kullanmak

suretiyle iyice karigtiriimalidir.
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4-Ozel tabanca, malzeme tanki ve hava kompresori ile piskirtme ile yiizeye m2 de 2,5 kg
olacak sekilde puskurtilecek ve ortlculik temin edilecektir. Malzemenin ylizey kurumasi igin
2-3 saat beklenecek(tam kuruma icin 36 saat beklenecek) ve tam kuruma tamamladiktan
sonra duvarda Proje Ydnetimi onayina sunulmus, onayi alinmisg; marka ve renk plastik boya;
tavanda ise tavan boyasi ile boyanacaktir. Plastik boya teknik sartnamesindeki gibi bir(1) kat

astar,iki(2) kat Plastik boya uygulanacaktir.
5-Tim malzemeler PROJE YONETIMI onayina sunulacaktir.

6-Malzemenin tam kurumasi tamamlandiktan sonra, yluzeyde dalgalanmalar olusmasi ya da
istenmeyen goérUntllerin  olusmasi durumunda ylzey, vyuUklenici tarafindan bedel

6denmeksizin istenilen standartlara getirilecektir.

7-Malzemenin kullanimi ya da uygulanmasi sirasinda diger imalatlara zarar verilmesini
engellemek igin uygulamayi yapan yuklenici her turll tedbiri alacaktir. Diger imalatlara verilen
zararlarin bedelinin yuklenicinin hak edisinden kesilmesini, ylUklenici pesinen kabul etmis

sayilir.

8-Konutlarin musteriye teslimine kadar olan zamanda imalattan ve/veya iscilikten
kaynaklanan bozulma, c¢atlama... vb kusurlu imalatlar Yukleniciye yeniden yaptiriir ve

bununla ilgili ayrica bir bedel 6denmez.

9-Kompresor ve aksesuarlari sehpa, merdiven, spatula, rulo, firga, naylon branda, koruma
Bantlari (kagit esash) vs. gibi tariflenen isin yapilabilmesi igin gerekli tim arag geregler, her

Tarlh iskele malzemesi, iskele kurma ve sokme yuklenici aittir.

10-Yuklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman ¢alistirmakla yukumliddr.

11-Gece galismasi oldugu durumlarda gerekli bélgelerin aydinlatiimasi ve bununla ilgili tim

malzemeler yuklenicinin sorumlulugu altindadir.
12-Her tirlt emniyet tedbirleri yUklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Igikli

uyari tabelasi-bosluklarin kapatilamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin

alinmamasindan dogan sorumluluklar yUkleniciye aittir.
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13-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
14-Kabul edilebir mastar ve terazi hatasi ( +,- )1 mm dir.

15-Ortam sicaklhiginin +5C altina dismesi ve don yasanmasi durumlarinda imalatlar PROJE
YONETIMI tarafindan durdurulabilir. Yiklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yada
is gucl kaybi gibi sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.

16-YUklenici is yaptigi mekani ise baslamadan ve is bitiminde gunlik olarak temizlemekle
Yukimltdur. Bu temizlik islemi icin ¢cop bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢oplerin sahadan
Uzaklastirilmasi birim fiyata dahildir.

17-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yukleniciye aittir.

Birim Fiyat: Tium boya- badana imalatlar ile ilgili gerekli Fasarit malzemesi, boya
malzemesi (Betek, Marshall, Dyo veya muadili olacaktir.) ve zayiatlar, iggilik, her turlu
ekipman, sarf malzemeleri, santiye ici yatay ve disey tum tasimalar, yukleme ve
bosaltmalar, boya sirasinda kullanilacak iskele bedeli, yUklenici genel gideri ve kari birim

fiyatlarina dahildir.

Olgii: Yapilan imalat alani proje lizerinde m? olarak hesap edilir. Kapi ve pencere alanlari

minha edilir. Proje veya talimat disi yapilan fazla imalatlar 6denmez.

Bodrum Katlarda kire¢ badana yapilmasi:

1-Bodrum katlarda Brit beton duvarlar- kara sivasi yapilmis olan tugla duvarlar ve izolasyon
yapilmayacak olan tavanlarda uygulanacak boyanin genel adidir.

2- Badana yapilacak yuzeylerin kuru olmasina dikkat edilecektir. TUnel perde ve tavanlarda
ek yerleri, gerekmesi halinde spiralle duzeltilecek, tim ylUzeyler tel fir¢a ile temizlenecek,
yag, kir ve pastan arindirilacak, gézenekler tamir harci ile kapatilacak, tayrot delikleri
doldurulacak(gimento esasli siva ile), pas kusmasi muhtemel ylzeyler anti-pas ile boyanacak

ve tamir harci ile kapatilacaktir.
3-Temiz ve kuru bir ylizey elde edilecektir. Uygulamasinda kullanilacak su tuzlu,

kirli, yagh ve sertlik derecesi ylksek olmayacaktir.
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4-Kire¢ ve su oranlari ilgili malzemeye ait standartlarda belirtilien miktarda olacaktir.

Mimkulnse el mikseri ile karistirilacaktir.
5-Karistirma islemi tamamlandiktan sonra higbir kosulda kire¢ karisimina su ilave
edilmeyecektir. Uygun sure icinde de tuketilecektir.

6-Badana islemi 2 kat olarak uygulanacaktir. Ortlicliliik istenilen standartlarda saglanmaz

dalgalanma ya da firga izleri ylzeyde gézikuyor ise 3.kat uygulama yaptirilacaktir.

7-Uygulama sirasinda diger imalatlara zarar veriimeyecek sekilde tedbir alinacaktir. Diger
imalatlara zarar verilmis ise ve giderilemeyecek boyutta ise zarar verilen imalatin bedelinin 3
kati yUkleniciden kesilecektir

8-Konutlarin musteriye teslimine kadar olan zamanda imalattan ve/veya iscilikten
kaynaklanan bozulma, catlama... vb kusurlu imalatlar Yukleniciye yeniden yaptiriir ve
bununla ilgili ayrica bir bedel 6denmez.

9-Kompresor ve aksesuarlari sehpa, merdiven, spatula, rulo, firca, naylon branda, koruma
Bantlari (kagit esash) vs. gibi tariflenen isin yapilabilmesi igin gerekli tim ara¢ gerecler, her
Tarlh iskele malzemesi, iskele kurma ve sokme yuklenici aittir.

10-YUklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman ¢alistirmakla yikimludur.

11-Gece galismasi oldugu durumlarda gerekli bolgelerin aydinlatiimasi ve bununla ilgili tm
malzemeler yuklenicinin sorumlulugu altindadir.

12-Her turlt emniyet tedbirleri yUklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Igikli
uyari tabelasi-bosluklarin kapatilamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin

alinmamasindan dogan sorumluluklar yukleniciye aittir.

13-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
14-Kabul edilebir mastar ve terazi hatasi ( +,- )1 mm dir.

15-Ortam sicakhiginin +5C altina dismesi ve don yasanmasi durumlarinda imalatlar PROJE
YONETIMI tarafindan durdurulabilir. Yiiklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yada
is gucu kaybi gibi sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.

16-YUklenici is yaptigi mekani ise baslamadan ve is bitiminde gunlik olarak temizlemekle

Yukimludur. Bu temizlik islemi icin ¢cOp bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢oplerin sahadan
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Uzaklagtiriimasi birim fiyata dahildir.

17-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi ytkleniciye aittir.

Birim Fiyat: Tum imalatlarla ilgili gerekli kire¢ malzemesi,Tamir hargi,Siva
Filesi,Antipas,Harcl sivalar vb.(isin yapimi ile ilgili Tim Malzemeler)ve zayiatlar, iscilik, her
turll ekipman, sarf malzemeleri, santiye ici yatay ve disey tium tasimalar, yukleme ve
bosaltmalar, boya sirasinda kullanilacak iskele bedeli, ylklenici genel gideri ve kari birim

fiyatlarina dahildir.

Olgii: Yapilan imalat alani proje (izerinde m? olarak hesap edilir. Kapi ve pencere alanlari

minha edilir. Proje veya talimat disi yapilan fazla imalatlar 6denmez.

5.ALGI PAN IMALATLARI

1-ASMA TAVAN iMALATLARI

Vinil Kaph Algi Plaka Tavan Yapilmasi
1-PROJE YONETIMI tarafindan onaylanmis proje ve detaylarina gére; L kése profillerin

duvara sabitlenmesi, ana tasiyici ve tali tasiyicillarin aski cubugu yardimi ile tavana
tutturularak projesindeki kottaki dlizeyde askiya alinmasi yolu ile 60*60 karolaj elde edilmesi,
bu karolajin icine 60*60*9,5mm arka yuzeyi aliminyum folyo kapli, Tepe-knauf marka; 6n
ylzeyi vinil kaplanmis algipanin yardimci montaj elemanlari ile tespit edilmesi yolu ile asma
tavanin yapilmasi.(Tasiyici sistem olarak knauft marka veya muadili Grlnler proje

Yonetiminden onay alinarak kullanilacaktir.)

2-Asma tavan yapiminda kullanilacak profil ve plakalar; yatay ve disey tasima ile hasarsiz
bir sekilde montaji yapilacak mekana kadar; nem, gizilme vb. hasara engel olacak bigimde

ambalajlanmis olarak nakledilecektir.

3-Montaj sirasinda olusturulacak iskele vb. dizenek; yapilmig imalatlara zarar vermeyecek

sekilde duzenlenecek ve gerekli koruma onlemleri alinacaktir.

4-Asma tavan montaji yapilacak mekan Olclleri ile projede olusturulan 6lgi ve karolaj

karsilastirilarak imalata baslanacaktir.
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5-Tesisat hatlari Gzerine gelen noktalar varsa bu kisimlarla ilgili ekstra 6nlemler alinacaktir.
6-Duvar yuzeyine montaji yapilacak L Profil eleman projesine uygun kotta isaretlenip, terazi
ve gonyesine dikkat edilerek dibel ve vidali olarak sabitlenecek ic ve dis blkey
kesismelerde, profil gonye burun olarak kesilecektir. L profil eleman duvar ylzeyinde
dalgalanma ve sabitleme sirasinda egrilmelere mahal vermeyecek sekilde yapilacaktir. Ara
karolaji saglayici tasiyici T Profil eleman ayni ydnde tavana ayarli aski gubuklari yardimiyla
dubel ve vidall olarak sabitlenir. Aspiratdr tesisati icin gerekli olan Fleksibil boru

yerlestirilecektir.

7-Tavan kotuna uygun mastar ayarlamasi yapilir. Ayarli aski gubuklarinin sikligi projeye goére
degisecegi icin, ara plakalarin agirhgini tasimasi ve tavanda sarkma olusturmamasina dikkat
edilecektir. Ara karolaji saglayan T profil elemanlar, montaj gegmelerine uygun olarak
baglanir. Tim bu profil kesisme noktalarindaki gényeye, birlesme noktalarindaki cakisma ve

sarkmaya dikkat edilecektir.

8-Sozlesmede belirtilen cins ve levhalar karolaj icine yerlestirilir. Plaka ylzeylerinde ¢izik, Kir,
vb. goérunti bozuklugu yaratan plakalar kullaniimayacaktir. Tavanda gerekli olan spot,
havalandirma vb. elemanlar igin proje ve dlglisine uygun bosluklar istenilen ¢apta bedelsiz

olarak pang ile agilacaktir.

9-Uygulanacak Uriinler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir niishasi PROJE YONETIMie
teslim edilecektir.

10-YUklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman galistirmakla yakimladar.

11-Gece galismasi oldugu durumlarda gerekli bélgelerin aydinlatiimasi ve bununla ilgili tim
Malzemeler yuklenicinin sorumlulugu altindadir.

12-Her tarli emniyet tedbirleri ylklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Isikl
Uyar tabelasi-bogluklarin kapatilamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin

Alinmamasindan dogan sorumluluklar yikleniciye aittir.

13-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
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14-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatasi ( +,- )1 mm dr.

15-Ortam sicakhgi ve imalat durumdan dolay! imalatlar PROJE YONETIMI tarafindan
durdurulabilir. YUklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yada is glici kaybi gibi

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.

16-YuUklenici is yaptidi mekani ise baslamadan ve is bitiminde ginlik olarak temizlemekle
yukUimludur. Bu temizlik iglemi igin ¢cop bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢oplerin sahadan

uzaklastiriimasi birim fiyata dahildir.
17-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yukleniciye aittir.

Birim Fiyati: isin yapimi ile ilgili her tirli malzeme, Santiyede her tirli yatay ve disey
tasinmasi, ylkleme ve bosaltiimasi, uygulama isciligi, tim sarf Malzemeleri, zayiat, ara¢ ve

gereg giderleri yuklenici kari ve genel gidereler Birim Fiyata dahildir.

isin sonrasinda yiizeylerin temizlenmesi, atiklarin toplanarak istiflenmesi ve PROJE

YONETIMiin isteyecegi alana nakledilmesi birim fiyata dahildir.

Olgii: Olcii birimi m2 olup yapilan imalatin yerinde tespit edilen élgiistd(ir.

2.ALCIPAN DUVAR TAVAN YAPILMASI

Normal Alcipan:

Fiziksel Ozellikleri:

Agirhik 9-9,5 kg/m2
Kalinhik 12,5 mm

Is1 Yalitimi /m2 0,20 W
Yangina Dayanimi 28 Dakika
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Suya Dayanikh Alcipan:

Fiziksel Ozellikleri:

Agirhik 12,5 kg/m2
Kalinhk 12,5 mm
Is1 Yalitimi /m2 0,20 W
Yangina Dayanimi 27 Dakika

Yangina Dayanikhi Alg¢ipan:

Fiziksel Ozellikleri:

Agirhik 12,5 kg/m2
Kalinhik 12,5 mm
Is1 Yalitimi /m2 0,24 W
Yangina Dayanimi F 30

1-Algipan uygulamalarinda orijinal U ,C,Uygun ebatlarda Agraf,Vida ,Dibel,derz banti
veya Proje Yonetimi Tarafindan belirtimis ebat ve et kalnhginda kutu profil
kullanilacaktir.Kutu profil kullaniimasi durumunda 2 kat antipas uygulamasi yapilacaktir.
Tum Kullanilacak Malzemeler igin Proje Yoénetiminden Onay alinacaktir.

2-Uygulamaya baslamadan 6nce uygulamanin aplikasyonu duvar ve zemine boyali ¢irpi

ipiyle cizilecektir.
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3-Uygulanacak algipan duvarlarda supurgelik montaji yapilacaksa konstriiksiyon ona
uygun olarak yapilacaktir.

4- Kapl ve pencere bosluklarina gelen noktalarin rijitliginin saglanmasi igin gerekli
takviyeler  Proje  Ydnetimiyle  Konusularak  birakilacaktir.  Bu  yuklenicinin
sorumlulugundadir.

5-Algipan uygulamalarinda kullanilacak aks araligi normal mekanlarda 60 cm,islak
hacimlerde ise 40 cm olacaktir.

6-Alcipani konstriksiyona baglayan vida araliklari 20cm den fazla olmayacak ve
sasirtmali olarak atilacaktir.

7-Algipan duvar imalatlarinda konstriksiyon tamamlandiktan sonra Tekylz kapatilacak,
elektrik, mekanik imalatlari tamamlandiktan sonra 2.yliziin kapatiimasi yapilacaktir.iki
yuzdeki algipan derzleri karsilikh gelmeyecek sekilde sasirtmall yapilacaktir.Algipan ara
bdlmesine ses izolasyonu olarak ara bélme slingerpan ses izolasyonu 120 dance 5 cm
%90 MCR ( ses yutma yuzdesi %90) yénetimin onayi olan malzeme kullanilacaktir.
8-Kapi ve pencere bosluklarina gelen kisimlarda derz yapmayacak sekilde tek plaka
alcipandan yapilacaktir.

9-Algipan duvarda eger ki imalatlarda eger ki yapistirma yapiliyorsa;yapistirma hargina
ilaveten dibellemede yapilacaktir.

10-Algipan birlesim derzlerine kendinden yapigkanli derz banti kullanilacak ve bant
yapistirildiktan sonra Uzerine 3 kat fuga gibs macunu gekilecektir.

11-Algipan dis koselerinde ise sakulliinde ve terazisinde Aliminyum delikli Kose profili
kullanilacaktir.

12-Asma tavan konstruksiyonunun montajinda kullanilacak olan aski cubuk araliklari

maksimum 85 cm olacaktir.

13-Uygulanacak Urunler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir nishasi PROJE

YONETIMie teslim

edilecektir.
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14-Yklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman c¢alistirmakla yakimludur.

15-Gece c¢alismasi oldugu durumlarda gerekli bolgelerin aydinlatiimasi ve bununla ilgili
Tdm Malzemeler yuklenicinin sorumlulugu altindadir.

16-Her turli emniyet tedbirleri ylklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-
Isikli  Uyari tabelasi-bosluklarin kapatilamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet

Tedbirlerin Ainmamasindan dogan sorumluluklar yikleniciye aittir.

17-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
18-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatasi ( +,- )1 mm dir.

19-Ortam sicakligi ve imalat durumdan dolayi imalatlar PROJE YONETIMI tarafindan
Durdurulabilir. YUklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yada is gucu kaybi gibi
Sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.

20-YUklenici is yaptigi mekani ise baslamadan ve is bitiminde gunlik olarak temizlemekle
Yukumltdur. Bu temizlik islemi icin ¢Op bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢oplerin
Sahadan uzaklastiriimasi birim fiyata dahildir.

21-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yikleniciye aittir.

Birim Fiyati: isin yapimi ile ilgili her tiirli malzeme, Santiyede her tiirlii yatay ve disey
tasinmasi, ylkleme ve bosaltiimasi, uygulama isciligi, tim sarf Malzemeleri, zayiat, ara¢ ve
gerec giderleri yuklenici kari ve genel gidereler Birim Fiyata dahildir.

isin sonrasinda yiizeylerin temizlenmesi, atiklarin toplanarak istiflenmesi ve PROJE
YONETIMiin isteyecegi alana nakledilmesi birim fiyata dahildir.

Olgii: Olgii birimi m2 olup yapilan imalatin yerinde tespit edilen 6lglistd(r.
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6. iC CEPHEDE SIVA UYGULAMASI

6.1. Al¢i Harcinin Hazirlanmasi:

1-Tum yuzeylerde uygulanacak algi siva malzemesi ABS, Lafarge, Knauf veya BPB/Dogan
firmasi Urini olacaktir. Kullanilacak Marka onayini PROJE YONETIMI verecekir.

2-Algi uygulamasinda kullanilacak su tuzlu, kirli, yagh ve sertlik derecesi yiksek
olmayacaktir. Alginin karistirilacagi kap temiz olacak, 6énceki karisimdan

kalan donmus alg¢i bulasigi bulunmayacaktir. Tim algi tirlerinde kaba énce su konacak, algi
suyun Uzerine normal bir hizda sepelenerek dokulecektir. Algi ve su oranlari ilgili malzemeye
ait standartlarda belirtilen miktarda olacaktir.

3- Algi siva harcinda mukavemetin azalmamasi igin su miktari, algi agiriginin %80’ini
gecmeyecektir. Belirtilen oranlar dogrultusunda algi konduktan sonra yaklasik 2 dakika
beklenerek alginin suyu iyice emmesi saglanacak, bundan sonra homojen hale gelinceye
dek ( el mikseri ile) karistirilacaktir. Karistirma islemi tamamlandiktan sonra higbir

kosulda al¢i harcina, algi veya su ilave edilmeyecektir. Har¢ hazirlandiktan sonra 80 — 100

dk. icinde kullanilacaktir.

4-Yuklenici igin yapimi ile ilgili kalifiye eleman calistirmakla yukumladur.

5-Gece calismasi oldugu durumlarda gerekli bolgelerin aydinlatiimasi ve bununla ilgili tim
malzemeler yUklenicinin sorumlulugu altindadir.

6-Her tarlG emniyet tedbirleri ylklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Isikli
uyari tabelasi-bosluklarin kapatilamasi-Bogluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin

alinmamasindan dogan sorumluluklar yukleniciye aittir.
7-Hatal ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
8-Kabul edilebir mastar ve terazi hatasi ( +,- )1 mm dir.

9-Ortam sicakhginin +5C altina dismesi ve don yasanmasi durumlarinda imalatlar PROJE
YONETIMI tarafindan durdurulabilir. Y{iklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yada

is gucl kaybi gibi sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.

10-Yuklenici is yaptidi mekani ise baglamadan ve ig bitiminde gunlik olarak temizlemekle
yukUmludur.Bu temizlik islemi icin ¢dp bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢dplerin sahadan

uzaklastiriimasi birim fiyata dahildir.

11-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yukleniciye aittir.
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6.2. Tugla Duvar Yiizeylerde Algi Siva Uygulama Ozellikleri:

1-Sivadan 6nce, siva yapilacak duvar ylzeyinde bulunan tasmis harg temizlenecek, kir ve
pastan arindirilacak, gbézenekler kapatilacak,Birlesim noktasinda varsa eger tie-rot delikleri
tamir harciyla doldurulup usti file ile kapatilacak, temiz ve kuru bir ylzey temin edilecektir.
Duvar harci iyice kurumadan sivaya baslanmayacaktir. Tum ylzey tazyikli su ile
Yikanacaktir.

2-Yuzeyler bol su ile 1slatilacak, anolar mastar boyunu ve ylksekligini gegmeyecek
araliklarla yerlestirilecek, aliminyum mastarlar anolara dayatilarak ve bastiriimadan

mastarina, sakullne, terazisine,dlglisune ve gonyesine getirilecektir.

3-Tugla duvar ylzeylerde en az 14 mm kaba algl siva; kaba siva- saten karigimi ile elde
edilen karigik siva ve uUzeri 1-2 mm saten algi siva uygulamasi yapilarak, boyaya hazir hale
getirilecektir. Antre, hol, mutfak gibi ddseme kaplamasi seramik olan mekanlarda dlglye,

gonyeye ,mastara,teraziye getirilecek sekilde algI siva uygulamasi yapilacaktir

4-Yklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman calistirmakla yukimlidr.

5-Gece galismasi oldugu durumlarda gerekli bolgelerin aydinlatiimasi ve bununla ilgili tim

malzemeler yiklenicinin sorumlulugu altindadir.

6-Her tarlG emniyet tedbirleri ylklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Isikli
uyari tabelasi-bosluklarin kapatilamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin

alinmamasindan dogan sorumluluklar yukleniciye aittir.
7-Hatal ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
8-Kabul edilebilir aplikasyon hatasi( +,- )1 mm dir.

9-Ortam sicakliginin +5C altina dismesi ve don yasanmasi durumlarinda imalatlar PROJE
YONETIMI tarafindan durdurulabilir. Y{iiklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yada

is gucl kaybi gibi sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.

10-Yuklenici is yaptigi mekani ise baglamadan ve is bitiminde ginlik olarak temizlemekle
yukUmludur. Bu temizlik islemi igin ¢cop bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢éplerin sahadan

uzaklastiriimasi birim fiyata dahildir.

11-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yukleniciye aittir.

26



6.3.Al¢i1 siva ile saft i¢i tugla ylizeylerin sivasinin yapilmasi:

Daire ici elektrik ve mekanik saftlarin tugla ytzeylerinin algi siva ile sivanmasi isidir.
Uygulama sekli 6.1-6.2 Pozunda tariflenen Tugla duvar Yuzeylerde algi siva uygulamasi ile

aynidir.

Olgii: dici birimi m2 olup proje lizerinden hesaplanan net alandir.Kapak bosluklari minha
Edilir. Proje ve PROJE YONETIMiin istegi disinda yapilan noktalarin bedeli édenmez.
6.4. Tiinel Perde Duvar ve Tavan Yuzeylerde Algi Siva:

1-Tunel perde ve tavanlarda ek yerleri, gerekmesi halinde spiralle duzeltilecek, tim yluzeyler
tel firca ile temizlenecek, yag, kir ve pastan arindirilacak, gézenekler tamir harci ile
kapatilacak, tie-rot delikleri doldurulacak(cimento esash siva (Tamir harci) yada poliliretan
kopukle) Usta file ile kapatilacaktir. pas kusmasi muhtemel yizeyler anti-pas ile boyanacak

ve tamir harci ile kapatilacaktir. Temiz ve kuru bir yuzey elde edilecektir.

2- Duvarlar ve tavanlar algi siva ile mastarina getirilecek, Antre,
hol, mutfak gibi déseme kaplamasi seramik olan mekéanlarda hem &él¢cliye hem gbényeye

getirilecek ve uygulama sekli Tugla duvar zeri algi siva uygulama teknigindeki gibi olacaktir.

3-TUm burlt beton yuzeylerde(Duvar-Tavan) yizeyi temizlemek ve baglayiciligi arttirmak igin
Binder5 veya muadili kontak malzemesi kullanilacaktir.(Kullanilacak malzeme igin PROJE
YONETIMINDEN ONAY ALINACAKTIR.)algI uygulamasi ondan

sonra yapilacak ve Boyaya hazir hale getirilecektir.

4-Kabul edilebilir hata ( +,- )1 mm dir.

6.5. Tugla Duvar Yizeylerde (Islak Hacimlerde)Cimentolu Siva:

Cimento/kum karisimli hargla yapilan siva oldukca ¢abuk sertlesir ve karisimdaki gimento
orani ylkseldikge ylzeyde catlaklarin olusma ihtimali artar. Siva harcinin hazirlanmasinda
orta kum (1 — 3 mm) kullanilacaktir. Cimento/kum siva harcin el ile hazirlanmasinda, kum ve
¢imento su katilmadan 6nce kuru olarak ve en az (g kez bir taraftan diger tarafa aktarilarak
karistiriimali, sonra yeterli su ilavesi ile istenen dagilim elde edilinceye kadar karigtiriimaldir.
Hacim priz slresi dikkate alinmali, bir saatten fazla beklemis ¢imento harci kesinlikle
kullaniimamalidir. Cimento siva harcinin ortalama basing mukavemeti ¢imento miktarina
bagl olarak en az 50 kgf/cm2 (5 N/mm?) olmalidir.
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Sivadan 6nce, siva yapilacak duvar yuzeyinde bulunan tagsmis har¢ temizlenecek, kir ve
pastan arindirilacak, gdézenekler kapatilacak, temiz ve kuru bir ylizey temin edilecektir. Duvar
ylzl ve tavanda birlesen kdse yerleri iyice islatilacak, duvarin siva suyunu emmesini
onlemek amaciyla siva hava satlarina da bagl olarak aralikla ve geregi kadar islatilacaktir.
Once ilk tabaka olarak 400 dozlu serpme siva yapilacak, 3 giin boyunca sulandiktan sonra
sertlestiginden emin olununca siva yapilacaktir. Islak hacimlerde ortalama 15 mm kaba siva
uygulamasi yapilarak puartzlendirilecek, kaplamaya hazir hale getirilecektir. Islak hacimlerde
ya da bulundugu mekan igerisinde burtt beton ylzeylerin sivanmasi yada o6lglye getiriimesi
gerektigi durumlarda ylzey 6nce c¢entiklenecek 400 dozlu serpme atilacak ve ylizeye siva
uygulamasi sonra yapilacaktir. Centikleme igin ve serpme icin ekstra bir licret talep
edilmeyecektir.

6.6. Bodrum kat tugla duvar yiizeylerde kaba+ince Cimentolu Siva:

Sivadan 6nce, siva yapilacak duvar yuzeyinde bulunan tasmis har¢ temizlenecek, kir ve
pastan arindirilacak, gézenekler kapatilacak, temiz ve kuru bir ylizey temin edilecektir. Duvar
yuzl ve tavanda birlesen kdse yerleri iyice i1slatilacak, duvarin siva suyunu emmesini
onlemek amaciyla siva hava satlarina da bagl olarak aralikla ve geregi kadar islatilacaktir.
Once ilk tabaka olarak 400 dozlu serpme siva yapilacak, 3 giin boyunca sulandiktan sonra
sertlestiginden emin olununca siva yapilacaktir. Kaba siva tamamen kuruduktan sonra
lizerine ince siva yapilacaktir. ince siva harci, ince kumla temiz kirecin 1/3 oraninda
karistiriimasi ile elde edilecektir. Bu harg buyuk tahta siva kiregine konarak duvara 60
derece agl ile yapistirilarak yukari dogru cekilir. Kaba siva Uzerine yapigsan ince siva dnce
mastarla daha sonra tahta mala ile perdahlanarak boyaya hazir hale getirilir.

6.7.Asansor Kuyu i¢i Cimento esasli siva yapilmasi (iskeleli)

Asansor rezervasyon bosluklarinda tugla érilen kisimlarin ¢imento /kum karigsimli hargla
yapilan sivasidir. Uygulama sekli 6.5 Pozunda tariflenen tugla duvar yizeylerde ¢imento
esasli siva yapiimasiyla aynidir. iskele kurum islemi her katta platform kurulmasi seklinde
uygulanacaktir. iskele tizerinde emniyetli calisma yapilabilmesi igin calisma yapilan katin bir
st kati ve bir alt kati tamamiyla kapatilacak emniyetli bir galisma ortami temin edildikten
sonra galigsmaya baglanacaktir. Calisma yapilacak katin bir alt ve bir tst kati tamamiyla
kapatilmis olsa bile iskele Ustinde emniyet kemeri kullanilacaktir. Kuyu i¢erisindeki brat
beton ylizeylerinde bulunan konik delikleride ¢imento esasli hargla tamamen doldurulacak ve
bu iglem igin ekstra bir bedel talep edilmeyecektir.

Olgii: dlcii birimi m2 olup proje lizerinden hesaplanan net alandir.Kapi bosluklari minha
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edilir.Proje ve is verenin istegi disinda yapilan noktalarin bedeli 6denmez
6.8.Saft ici cimento esasli siva yapiimasi

Ortak mahallerde bulunan tesisat saftlarinin tugla yuzeylerinin ¢imento/kum karisimli hargla
yapilan sivasidir.uygulama sekli 3.2.6 Pozunda tariflenen tugla duvar yltizeylerde ¢imento

esasli siva yapilimasiyla aynidir.

Olgii: dlci birimi m2 olup proje {izerinden hesaplanan net alandir.Kapak bosluklari minha

edilir.Proje ve is verenin istegi disinda yapilan noktalarin bedeli 6denmez.

6.9.Algipan Ustiine Saten alci uygulamasi yapilmasi :

Banyo tavanlari, daire ici ve kat hollerinde, blok girislerinde ve PROJE YONETIMI tarafindan
uygulamasi

yaptirilan yatay ve disey tim algipan duvar ve tavan uygulamalarinin tzerine uygulanacak
alci siva uygulamasinin genel adidir. Algipan uygulamasi bittikten sonra derz noktalarinin
filesi kapatiimig olan algipan ylzey Uzerine yuzey temizligi yapildiktan sonra 2 kat saten algi
uygulamasi yapilacak ve boyaya hazir hale getirilecektir. Eger yapilan algipan uygulamasina
duseyde ve ya yatayda kose profili kullaniimasi gerekiyor ise ytklenici tarafindan konulacak
ve bedel talep edilmeyecektir. Boyaya hazir hale getirilen yluzeye 1 kat seffaf astar-astar
boya+2 kat boya uygulamasi yapilacaktir.Boyanin kapatmadigi durumlarda 3.kat uygulamasi

bedelsiz olarak yapilacaktir.

Olgii: dlcl birimi m2 olup proje lizerinden hesaplanan net alandir.Kapak bosluklari minha

edilir.

Birim Fiyat: Tim imalatlarla ilgili gerekli malzemenin tamami (PROJE YONETIMiin istedigi
ve

onayladig1 marka) ve zayiatlar, isgilik, her turli ekipman, sarf malzemeleri, santiye ici yatay
ve dusey tum tasimalar, yikleme ve bosaltmalar, siva sirasinda kullanilacak iskele bedeli,

yuklenici genel gideri ve kari birim fiyatlarina dahildir.

Siva ile ilgili Genel hususlar:

1-TUm siva uygulamalari ve bu uygulamalarda kullanilacak malzemeler PROJE YONETIMI
talimatlarina, teknik sartname ve ilgili TS Standartlarina uygun olacaktir.

2-Siva yluzeyleri gdényesinde, terazisinde,dl¢islinde, mastarinda ve sakulinde bitirilecektir.

Bunun icin ylklenici sarfiyatin arttigini ileri sirerek ilave bir bedel talep edemez.
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3-Sivaya baslanmadan 6nce elektrik ve tesisat boru ¢evreleri cimento harci ile

doldurulacaktir.

4-Siva yuzlerinin disey ve diizlem olarak mastarinda yapilmasini saglamak igin, en ¢ok iki
metre ara ile tesviye seritleri (anolar) hazirlanacaktir. Anolar ve kasalara uyularak duvar yuzu
mastarinda sivanacaktir.(Anolar kurulduktan sonra sivaya baslamadan 6nce elektrik ve

mekanik tesisatinin islenmesi icin yeterli zaman beklenecektir.)

5-Calismasi muhtemel yerlerde (kolon-duvar, kirig-duvar ve PROJE YONETIMiin gerekli
gordugu
yerlerde) siva filesi kullanilacaktir.(kullanilacak file her iki yapi elemanina da en az 10 cm

bindirilecek sekilde kullanilacaktir)

6-Yapilacak sivanin ilgili yapi 6geleri ile uyumlu olmasi, PROJE YONETIMi tarafindan
tasdikli projesinde

belirtiimis olmasi gereklidir. Yapilacak sivanin birden ¢ok kat halinde uygulanmasi

éngorilmisse, her katin uygulanmasindan sonra durum PROJE YONETIMI tarafindan
kararlastirilan

usulle tespit edilecek ve bir Ustteki kat uygulamasina ancak bu islemden sonra devam
edilecektir.

7-Sivanacak yuzeylerin kesistigi kdseler projesine uygun olarak keskin, yuvarlak ya da pahli
olacaktir.(Keskin bitirilmesi gerekli olan késelere aliminyum delikli kdse profili

Kullanilacaktir.)

8-Ciceklenmeye, kuruma sirasinda yapi malzemesinin ylzeyine suyun tasidigi Na, Mg
tuzlari sebep oldugundan, siva tabakasi uygulanmadan 6nce ylzey blunyesinin tamamen
kurumus olmasina 6zen gosterilmelidir.

9-Siva kaplama veya pervaz altina girdigi takdirde girme payi en az 2 cm olmalidir.
Pervazsiz kapilarin kasalarina birlesen sivada, birlesme yerlerinde ¢atlaklari dnlemek igin

ara kesitte derz yapilmali veya baska onlemler alinmalidir.

10-Kése profilleri merkezlerde teknigine uygun sekilde kullanilacaktir. (Malzeme aliminyum
delikli profil olacaktir)

11-Yiklenici s6zlesme dncesi uygulanacak yuzeyi gormus ve sarfiyat miktarlarini
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onaylamistir. Siva igi bittikten sonra ve PROJE YONETIMI yetkilisine teslim edildikten sonra,
sadece

diger is kalemleri nedeniyle olabilecek kirimlarin tamiri icin bir bedel 6denebilir, bunun
disinda hi¢bir nedenle uygulama sirasinda ilave bir tamir, siva v.b. bedel talep
edilmeyecektir.

12-Kabul edilebilir hata ( +,- )1 mm dir.

13-Ortam sicakliginin +5C altina diigsmesi ve don yasanmasi durumlarinda imalatlar PROJE
YONETIMI tarafindan durdurulabilir. Yiklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yada

is gucl kaybi gibi sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.

14-YUklenici uygulama yapilan yeri temiz teslim edecektir.

Olgii: Yapilan imalat alani proje lizerinde m2 olarak hesap edilir. Kapi ve pencere alanlari

minha edilir. Proje veya talimat disi yapilan fazla imalatlar 6denmez.

Birim Fiyat: Tim imalatlarla ilgili gerekli malzeme (PROJE YONETIMi’nin istedigi ve
onayladigi marka) ve zayiatlar, iscilik, her tlrli ekipman, sarf malzemeleri, santiye ici yatay
ve dusey tum tasimalar, yikleme ve bosaltmalar, siva sirasinda kullanilacak iskele bedeli,
yuklenici genel gideri ve kari birim fiyatlarina dahildir.

7-SAP TEKNIK SARTNAME

istenilen kalinlikta 400 dozlu Makinali sap yapilmasi: (minimum 7-8 cm)

1-ise baslamadan 6nce sap yapilacak yiizeyler toz, moloz, gevsek malzeme, yag ve
benzerlerinden temizlenecektir.

2-Dbésemenin sap suyunu emmemesi i¢in, zemin yeteri kadar islatilacaktir. Zemin sap
dékmeden bir giin 6nce sulanacak ve sap baslarken tekrar sulanacaktir.

3-Sapin 1 m3 nde 400 kg 400 DOZ Portland gimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM |

42.5 N) CIMENTO HARCI YAPILMASI (KALIN-INCE KUM ILE 7- 8 cm)

1 m3 betona 900 gr/m3 gelecek sekilde, homojen karigimi saglanmig Polipropilen Fiber lifleri
hazir sap harcina, mikser veya betoniyer igine uygun orandaki dozajda karistirilacaktir.

4-Ses yalitim siltesi tim i¢ mahal sap altinda ve duvarlarda sap kalinliginca déndurilecek ve
odanin esik hizasinda bitirilecektir.( 20 m2 vyi gecen tum alanlarda 2.kesim
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yapilacaktir.(Kesimler mala ucuyla ve mastar konularak gonyesinde kesilecektir). Derz
kesme makinesi ile 4 mm genislikte, 40 mm derinlikte 4,00 x 4,00 metre derzin kesilmesi,
derz yerinin hava kompresoru vb. yardimi ile toz, kir, capak vb. kalintilardan arindirilmasi ve
derzin igine @6 mm c¢aph polietilen fitilin sikica yerlestirimesinden sonra Uzerine UV
dayanimh epoksi polilretan esasli mastik ile doldurulmasi her tirli malzeme ve zayiatl,
iscilik, is yerinde ylUkleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma ile muteahhit kari ve genel
giderler dahil,dir.

NOT: 1-Derz kesim islemi beton dékiminden sonra en ge¢ 1-3 gln igerisinde yapilacaktir.
2-Derz derinligi beton kalinhginin 1/3 ile 1/4 'G arasinda olmaldir. 3-Derz kesim sonrasi
temizlik ve doldurma islerine en erken beton dokiminden 28 gin sonra baslaniimalidir. 4-
Derz genigliginden %30 daha fazla capli derz dolgu fitili segilir.

5- Ses yalitimi siltesinin yogunlugu min. 32 kg/m3 olacak kalinligi sikismis hali ile min. 5 mm
(dalgasiz tip) olacaktir. Isi iletkenlik degeri 0,038 w/mk (DIN 52612) ses yutma kapasitesi
(min) 20 db (DIN 52210) olacaktir.)

6-Sap kotunun dizlem olarak mastarinda yapilabilmesi igin ¢italarla anolar hazirlanacaktir.
(Maksimum 2mt arayla)Anolara uygun olarak sap dokulup yluzey duzgun hale gelecek
bicimde mastarlanacaktir. Seramik yapilacak yizeylerde helikopter tepsi, parke kaplanacak
alanlarda helikopter, ¢elik mala ile perdahlama islemi yapilacaktir.

7-Sapin prizini tamamlamasi ve gatlamalari énlemek igin mevsime goére yeteri kadar sulanip

ve gerektigi sirece nemli tutulacaktir.

Sap lle ilgili Genel Hususlar

1-Sap mastarinda ve eger projesinde varsa uygun egim verilmis halde tamamlanmis
olacaktir.

2-Yuzeyinde puruz, ¢atlak ve kabarmalar olmayacaktir.

3-Projesinde goérilen ya da Proje yonetiminin yapilmasini istedigi sap Usti zemin
uygulamalari tamamlanmis halde sap teslim edilecektir.

4-Sap projesinde belirtilen kalinlikta dékidlmis olacaktir.

5-Sap homojen gérintuye sahip olacaktir.

6-Sap imalati sonrasi istenilen dozda oldugunu goésteren laboratuar test sonuglari proje

ydnetimine sunulacaktir.
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7-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi ylkleniciye aittir.

8-Yuklenici igin yapimi ile ilgili kalifiye eleman galistirmakla yakamludar.

9-Gece calismasi oldugu durumlarda gerekli bélgelerin aydinlatilmasi ve bununla ilgili tim
malzemeler yuklenicinin sorumlulugu altindadir.

10-Her tarlG emniyet tedbirleri ylklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Isikli
uyari tabelasi-bosluklarin kapatilamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin
alinmamasindan dogan sorumluluklar ytkleniciye aittir.

11-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
12-Kabul edilebilir imalat hatasi ideal akstan ( +,- )2 mm dir.

13-Sapin tim duvar ylzeyi ile birlestigi noktalarda 5mm ses yalitim siltesi konulacaktir.

14-Ortam sicakhginin +5C altina dismesi ve don yasanmasi durumlarinda imalatlar
PROJE YONETIMI tarafindan durdurulabilir. Yiiklenici bu durumla ilgili is programinda
aksama yada is glcu kaybi gibi sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.
15-YUklenici is yaptigi mekani ise baslamadan ve is bitiminde gunluk olarak temizlemekle
yukimltdir.Bu temizlik islemi icin ¢op bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢oplerin
sahadan uzaklastiriimasi birim fiyata dahildir
Birim Fiyat: Sap yapilacak alanin kompresérle temizlenmesi ve yikanmasi, elyaf’in temin
edilmesi, santiye sahasina nakledilmesi, projesine veya malzemesinin teknik 6zelliklerine
uygun egimde ve ylkseklikte pompa ile katlara basilmasi, karisimin soguk ve sicaktan
korunmasi icin gerekli katki maddelerinin eklenmesi ve tedbirlerin alinmasi, karigimin
bosaltiimasi akabinde ddkiilen alanin helikopter ile perdahlanarak PROJE YONETIMIN ce
uygun gorulecek kalitede istenilen kalinlikta beton yUzeyinin elde edilmesi, uygulama sonrasi
sap dokilen alanin Kontrol'ce gerekli gorildigu slrece sulanmasi ya da gerekli sicaklik
derecesinde korunmasi igleri igin gerekli malzeme ve zayiati, her turlu ylikleme-bosaltma-
yatay dusey tagsima giderleri, her turll iggilik ve her turlu alet-edevat-ekipman giderleri ile

Muateahhit'lik kari ve genel giderler dahildir.Not: Her turlt test masraflari birim fiyata dahildir.

Olgii: Olcii birimi m2 olup proje lizerinden sap alani hesaplanir.
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9-KAPILAR

9-1 Daire Giris Celik Kapi

1-MDF kaplama boyali olarak verilecek goriniste imal edilecek ve montaji yapilacaktir.
2-Kapi kasalari 1,5 mm DKP sacdan imal edilecektir. Sac Uzeri elektrostatik boya olacaktir.

3-Kapilar ayarli kasa kullanilacak olup, kasa duvar bosluklari politretan kopukle

doldurulacaktir.
4-Kaplilar yerinde 6l¢U kontroll yapilip standart dlgilerde imal edilecektir.

5-Kapi kanatlari dikey U bikimll saclardan yapilacaktir. Kanat iglerinde is1 ve ses

izolasyonu icin cam yunu kullanilacaktir. Ylizeyde tek tarafli 1mm sac olacaktir.

6-Kanat boyu dbéseme kotlarina uygun ve dbéseme Uzerine 1 cm g¢akisacak Olgiude

hazirlanacaktir.
7-Kapi1 kanatlari komple 8 mm MDF ile kaplanacaktir. Kanat kalinligi 6,5 cm olacaktir.

8-Kapllar tek fitilli olacaktir. Kasa, kanat ve pervaz Proje Yonetimi tarafindan onaylanan
renkte boyanacaktir. Kasa, kanat, pervaz ayni renkte olacak, aralarinda ton farki

olmayacaktir.

9-Paslanmaz satine Mat Krom aksesuarlar kullanilacaktir. Kapi kilidi monoblok 3 turlu KALE
marka olacaktir. Kapi saci bukum yerlerinde kaynak izi belli olmayacaktir. Kasa ve pervaz
iliskisindeki baglanti elemanlari yanlarda 3*2 yan olmak lUzere 6 adet olacaktir. Baglanti
elemani vida yerleri ayni renkte estetik bir tipa ile kapatilacaktir. Kasa altinda kalan lamalar,
mermer denizlik montajina engel olusturmayacak sekilde kaynak yapilacaktir. Kasa
uzerindeki kilit surgu deliklerine zarar verilmeyecektir. Kasa tzerine fitil montaji yapilirken, fitil

donus yerleri génye burun kesilecektir.

Genel Hususlar

Kap! kasasi duvar bosluguna distan sabit pervaz yéninden sokulacaktir, daha sonra kasa
teraziye alinacaktir. Kapi kasasi ve duvar boslugu politretan kdpuk ile doldurulacaktir.Kasa
montajinda donukluk olugturulmayacaktir. Pervaz montaji yapildiktan sonra kapi kanadi
yerine takilacak ve Kilit karsilik ayari yapilacaktir.Kapi uzerindeki kol, kilit vb. aksesuar
terazisinde montaji yapilacaktir.ic ve dig (kanat), MDF kaplama ayni 6lgiilerde baglanacak;
durbin montaji ayni merkez aksa isabet edecektir.Sevkiyat ambalajli olarak yapilacak ve
montaji yapilacak mekana kadar sokulmeyecektir. Rotusla ¢ozulemeyecek her tir montaj
hasari, yeni malzeme ile degigstirilecektir. Montaji tamamlanan kapilarin Proje Yonetimi
gOzetiminde Kkilit kontrolu yapilmasi sonrasinda, anahtarlar eksiksiz ve takim olarak teslim

edilecektir.
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10-Uygulanacak Uriinler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir niishasi PROJE YONETIMie
teslim edilecektir.

11-Yuklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman c¢aligtirmakla yukumludur.

12-Gece c¢alismasi oldugu durumlarda gerekli bdlgelerin aydinlatiimasi ve bununla ilgili tim
Malzemeler yuklenicinin sorumlulugu altindadir.

13-Her tarlt emniyet tedbirleri ylklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Isikh
Uyar tabelasi-bosluklarin kapatilamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirleri

alinmamasindan dodan sorumluluklar ytkleniciye aittir.
14-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapiimak suretiyle degistirilecektir.
15-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatasi ( +,- )1 mm dr.

16-Ortam sicakligi ve imalat durumdan dolay!r imalatlar PROJE YONETIMI tarafindan
durdurulabilir. YUklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yéada is gucu kaybi gibi

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.

17-Yuklenici is yaptigi mekani ise baglamadan ve is bitiminde gunlik olarak temizlemekle
yukUimludur. Bu temizlik iglemi icin ¢cop bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢oplerin sahadan

uzaklastiriimasi birim fiyata dahildir.
18-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yukleniciye aittir.

Birim Fiyati: isin yapimi ile ilgili her tirli malzeme, Santiyede her tiirlii yatay ve disey
tasinmasi, ylkleme ve bosaltiimasi, uygulama isciligi, tim sarf Malzemeleri, zayiat, arag ve

gerec giderleri yuklenici kari ve genel gidereler Birim Fiyata dahildir.

isin sonrasinda vyiizeylerin temizlenmesi, atiklarin toplanarak istiflenmesi ve PROJE

YONETIMiin isteyecegi alana nakledilmesi birim fiyata dahildir.

Olgii: Olgli birimi adet olup yapilan imalatin yerinde tespit edilen bitmis seklidir.

9-2 Yangin Kapilari:
1-Kapilar 100*220 ebatlarinda tek kanat olarak Uretilecektir.

Kapilar 90 dakika yangina dayanikli, duman sizdirmaz ve test sertifikali olacaktir.
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Kapilarin kasa ve kanat renkleri elektrostatik firn boyali ve PROJE YONETIMI tarafindan

onaylanan renkte olacaktir.
2-Kasa ve kanat arasinda ton farki bulunmayacaktir.

3-Kanat kalinliklari 60 mm olup, her iki yizeyde 1 mm DKP celik sac ile kaplama

yapilacaktir.
4-iki sac arasinda IsI ve ses izolasyonu igin 6 cm tas yini dolgu malzemesi yer alacaktir.

5-Kasalar 1,5 mm DKP celik sacdan olup, cift taraftan ayarli ve duvara tam gec¢meli imal

edilecektir.
6-Kapi kasalari duvara vidalarla gerdirme metodu uygulanarak montaji yapilacaktir.
7-Pervaz ile duvar arasinda bogluk kalmayacaktir.

8-Kasanin dort tarafl soguk duman gegisini engellemek icin ézel bir conta ile dénulecektir.

Ayrica ses izolasyonu saglamasi agisindan da ses kesici conta uygulanacaktir.
9-Kap! mentese sisteminde 3 adet 6zel imalat mentese uygulanacaktir.

10-Kapilarda 20x45 ebatlarinda (zemin yesil, Uzerinde “ITINIZ” yazisi olan) el plakasi

olacaktir.

11-Kasalarda kullanilacak contalar UV isinlarina dayanikli ve zaman igerisinde baski altinda
kalici deformasyonu minimum 6l¢lde (standartlarin kabul ettigi ) olacaktir. Hava sartlarindan
dolay1 boy uzamasi ve kisalmasi veya herhangi bir deformasyon olusmayacaktir.
12-Kapilarda EN 1125 ve TSE normuna uygun sertifikali panik bar ve hidrolik kullanilacaktir.
Yangin kagis kapilarinin standartlarina uygun olarak montajinin tamamlanmasindan sonra,
kap! agirligina uygun olarak segilen TSE ° li iITO marka kapi hidroligi montaji yapilacaktir.
13-Kapi hidroliginin temini ve montaji yiklenici sorumlulugundadir.

14-Kapilar terazisinde, sakllinde, gonyesinde ve montaj kurallarina uygun olarak montaj

edilecektir.
15-Ufak rétuslarla ¢ézilemeyecek montaj hasarlari yenisiyle degistirilecektir.
16-Sevkiyat ambalajli olarak yapilacak ve montaji yapilacak mekana kadar sékiulmeyecektir.

17-Yangin kacgis kapilarinin bazilari camli olacaktir. Camli olan kapilarda 6mm standartlara

(Yangin Yénetmeligine)uygun cam temin ve montaji ylkleniciye aittir.
18-Montajdan sonra dograma ile beton arasindaki bogluklar politretan mastik gibi zehirli gaz

cikaran maddeler ile doldurulmayacaktir.
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19-Uygulanacak Uriinler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir niishasi PROJE YONETIMie
teslim edilecektir.

20-YUklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman ¢aligtirmakla yakumludur.

21-Gece galismasi oldugu durumlarda gerekli bélgelerin aydinlatilmasi ve bununla ilgili tim
Malzemeler yuklenicinin sorumlulugu altindadir.

22-Her turlG emniyet tedbirleri yuklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Isikh
Uyari tabelasi-bosluklarin kapatilamasi-Bogluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin

Alinmamasindan dogan sorumluluklar yukleniciye aittir.
23-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
24-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatasi ( +,-) 1 mm dr.

25-Ortam sicakhgl ve imalat durumdan dolay! imalatlar PROJE YONETIMI tarafindan
durdurulabilir. YUklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yada is glcu kaybi gibi

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.

26-Yuklenici is yaptigi mekéani ise baglamadan ve ig bitiminde glunlik olarak temizlemekle
yukUimludur. Bu temizlik iglemi icin ¢cop bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢oplerin sahadan

uzaklastiriimasi birim fiyata dahildir.

27-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yukleniciye aittir.

Birim Fiyati: isin yapimi ile ilgili her tiirli malzeme, Santiyede her tiirlii yatay ve disey
tasinmasi, yikleme ve bosaltiimasi, uygulama isciligi, tim sarf Malzemeleri, zayiat, arag ve

gereg giderleri yuklenici kari ve genel gidereler Birim Fiyata dahildir.

isin sonrasinda yiizeylerin temizlenmesi, atiklarin toplanarak istiflenmesi ve PROJE

YONETIMiin isteyecegi alana nakledilmesi birim fiyata dahildir.

Olgii: Olcli birimi adet olup yapilan imalatin yerinde tespit edilen bitmis seklidir.
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9-3 Mobilya Kapilar:

1-Seren ve Basliklar: Finger-jointlenmis net olarak 35x40 mm’den ebatlanmis, kalibre edilmis
ve bunyesinde %10-12 derecelik rutubet barindiracak sekilde firinlanmis ¢am/koéknar/ladin
malzemeden olacaktir. Kapi altinda kullanilan serenler ¢ift, kilit altinda kullanilan serenler ise

iki yonll olarak takviye seren kullanilacaktir.

2-Kanat: Ylzey levhasi olarak 3mm MDF(Medium Densty Fiberboard-Orta yodunlukta aga¢
lifi)Uzrerine dogal ahsap yada alpi kaplama preslenerek hazirlanacaktir.Kapinin kanat
konstriksiyonu firinlanmis budaklari ve 6zurli kisimlari alinmis kéknar yada ladin agactan

proje Olculerine gore yapilacaktir.

3-kap! kanat kalinhgr 42mm olacaktir. Cumbalarina ve kapi kenarlarina mobilya kapi
kaplama renginden masif ahsap preslenecektir. Bu islen sirasinda her asamada kalibreden

gecirilmesi gereklidir.
4-Kilit, mentese ve slrgl yerleri fabrikada agilacaktir.

5-Caml kapilarda cam etrafina cam ¢itasi donulecek,Cam citalari kapi rengine uygun masif
ahsap olacaktir, bir tarafi sabit olup diger tarafi cam takildiktan sonra monte edilecektir.

Preslemede kullanilan tutkal E1 Standartlarinda olacaktir.

6-ic Dolgu: Rutubeti alinmig, presleme esnasinda olusan su buharini konstriiksiyon iginde
homojen dagilimini saglayan ve daha sonra kapinin deformasyonuna engel olmak igin i¢ten

delikli ve konstriksiyonun her tarafini dolduracak sekilde kraft petek kagit olacaktir.

7-Kasalar: 10 mm MDF Uzerine 20 mm firinlanmis budaklari temizlenmis kdknar ahsap, en
ustte 10 mm dogal yada ALPI kaplamali MDF preslenecek, 11 mm lamba bini yeri Dogal
yada ALPI kaplama kaplanir. Cumba masiflerine kendi cinsinden masif ahsap preslenir. Fitil

conta yeri ve gecme pervaz yeri acilir. Fitil yakleniciye aittir.

8-Islak hacimlere takilan kapi kasa altlarina kasa rengiyle uyumlu silikon cekilecektir.

(Rutubet ve suya karsi;)

9-Pervazlar: Kasa serenlerinde 70x12 mm kesitinde, kasa basliklarinda 70x10 mm kesitinde
MDF ustune kapi kasa ve kanat renklerine uygun kaplama basilarak imal edilecektir. Arada
istenmeyen bosluklarin olusmasi durumunda pervaz etrafina yiklenici tarafindan temin edilen

yuzeyi boyanabilir tarz akrilik mastik gekilecektir.

10-Kapilarin montajinda politretan kopik kullanilacaktir. Montaj igin gerekli tUm malzemeler

birim fiyata dabhildir.

Her tiirlii aksesuar fiyata dahildir.
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SINIF Kapilarinda ; Kkilit Kale 151R45 , Kapi Kolu saten Yunus Rozetli

WC Kapilarinada ; kilit Kale 169R45 , Kapi Kolu saten Yunus Rozetli olup,

Kap! Tamponu ; Efes, saten (her kapida) olacaktir.

2 adet Siirgii,3 adet mentese, kilit karsiliklari: Ozcanlar veya muadili marka olacaktir.
11-Uygulanacak Uriinler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir niishasi PROJE YONETIMie
teslim edilecektir.

12-YUklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman c¢alistirmakla yikiumltddr.

13-Gece calismasi oldugu durumlarda gerekli bolgelerin aydinlatiimasi ve bununla ilgili tim
Malzemeler ylklenicinin sorumlulugu altindadir.

14-Her turli emniyet tedbirleri ylklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Isikh
Uyari tabelasi-bosluklarin kapatilamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin

Alinmamasindan dogan sorumluluklar yukleniciye aittir.
15-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
16-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatasi ( +,- )1 mm dr.

17-Ortam sicakligi ve imalat durumdan dolay! imalatlar PROJE YONETIMI tarafindan
durdurulabilir. YUklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yada is gucu kaybi gibi

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.

18-Yuklenici is yaptigi mekani ise baglamadan ve is bitiminde gunlik olarak temizlemekle
yukUimludur. Bu temizlik iglemi igin ¢cop bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢oplerin sahadan

uzaklastiriimasi birim fiyata danhildir.
19-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yukleniciye aittir.

Birim Fiyati: isin yapimi ile ilgili her tirli malzeme, Santiyede her tiirlii yatay ve disey
tasinmasi, ylkleme ve bosaltiimasi, uygulama isciligi, tim sarf Malzemeleri, zayiat, ara¢ ve

gereg giderleri ylklenici kari ve genel gidereler Birim Fiyata dahildir.

isin sonrasinda vyiizeylerin temizlenmesi, atiklarin toplanarak istiflenmesi ve PROJE

YONETIMiin isteyecegi alana nakledilmesi birim fiyata dahildir.

Olgii: Olcli birimi adet olup yapilan imalatin yerinde tespit edilen bitmis seklidir.
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9-4 Kat holii, Siginak, Teknik oda, kuranglez ve makine dairesi kapilari:

1-Verilen dlgu ve ebatlar yerinde kontrolu yapilip standart élgtlerde Uretilecektir.

2-Kapilarin kasa ve kanat renkleri elektrostatik firin boyali ve PROJE YONETIMI tarafindan

onaylanan renkte olacaktir.
3-Kasa ve kanat arasinda ton farki bulunmayacaktir.

4-Kanat kalinliklari 60 mm olup, her iki yuzeyde 1,5 mm DKP g¢elik sac ile kaplama

yapilacaktir.
5-iki sac arasinda ses izolasyonu icin politiretan kdpiik dolgu malzemesi yer alacaktir.

6-Kasalar 1,5 mm DKP celik sacdan olup, cift taraftan ayarli ve duvara tam gegmeli imal

edilecektir.

7-Pervaz ve duvar arasinda bosluk kalmayacaktir. Ayrica ses izolasyonu saglamasi

acisindan ses kesici conta uygulanacaktir.
8-Bu kapi tiplerinde tek silindirli barelli KALE Monoblok kilit kullanilacaktir.
9-Kapi mentese sisteminde 3 adet 6zel imalat mentesesi uygulanacaktir.

10-Kapi montajlari tamamlanmasindan sonra kapi agirhidina uygun olarak segilen TSE
Standartlari mevcut olan kapi hidroligi montaji yapilacaktir. Hidrolik ve montaji yukleniciye
aittir.

11-Kaplilar terazisinde, sakulinde, gonyesinde ve montaj kurallarina uygun olarak montaj
edilecektir.

12-Montaji yapilan kapilarin Proje Yonetimi gézetiminde kilit kontroll yapilmasi sonrasinda
anahtarlar eksiksiz olarak teslim edilecektir.

13-Ufak rétuslarla ¢cozulemeyecek montaj hasarlari yenisiyle degistirilecektir.

14-Sevkiyat ambalajli olarak yapilacak ve montaji yapilacak mekana kadar sdkulmeyecektir.

Kapi kasalari duvara vidalarla gerdirme metodu uygulanarak montaji yapilacaktir.
15-Uygulanacak uriinler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir niishasi PROJE YONETIMie
teslim edilecektir.

16-Yuklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman ¢alistirmakla yukumliddr.

17-Gece g¢alismasi oldugu durumlarda gerekli bdlgelerin aydinlatiimasi ve bununla ilgili tim

Malzemeler yuklenicinin sorumlulugu altindadir.
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18-Her turlt emniyet tedbirleri ylklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Isikh
Uyari tabelasi-bosluklarin kapatilamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin

Alinmamasindan dogan sorumluluklar ylkleniciye aittir.
19-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
20-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatasi ( +,- )1 mm dir.

21-Ortam sicakh@ ve imalat durumdan dolayl imalatar PROJE YONETIMI tarafindan
durdurulabilir. YUklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yada is gliclu kaybi gibi

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.

22-YUklenici is yaptigi mekani ise baslamadan ve is bitiminde gunlik olarak temizlemekle
yukimludur. Bu temizlik islemi igin ¢op bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢oplerin sahadan

uzaklastiriimasi birim fiyata dahildir.
23-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yikleniciye aittir.

Birim Fiyati: isin yapimi ile ilgili her tirli malzeme, Santiyede her tiirli yatay ve disey
tasinmasi, ylkleme ve bosaltiimasi, uygulama isciligi, tim sarf Malzemeleri, zayiat, ara¢ ve

gereg giderleri ylklenici kari ve genel gidereler Birim Fiyata dahildir.

isin sonrasinda yiizeylerin temizlenmesi, atiklarin toplanarak istiflenmesi ve PROJE

YONETIMiin isteyecegi alana nakledilmesi birim fiyata dahildir.

Olgii: Olgi birimi Tip-adet olup yapilan imalatin yerinde tespit edilen bitmis seklidir.

9-5 SAFT KAPAK (Tesisat Miidahale Kapaklari)

1-Daire icglerinde bulunan elektrik panosu kapaklari mobilya kapi desenli pvc olacaktir.

Pervazlari kapi pervazlari ile benzer gérinimde olacaktir.

2-Kat hollerinde bulunan saft kapaklar 18 mm mdf Uzeri; ¢elik kapi goérinumli olacak Uzeri

Proje Yonetimi onayli renge boyanacaktir.

3-Banyolarda bulunan saft kapaklari 18 mm mdf izeri PROJE YONETIMI onayli krem rengi
boya ile boyanacaktir. Bu tip kapaklarda gémme tip kulp kullanilacaktir. Kullanilacak kulp tipi

icin Proje Yonetiminin onay! alinacaktir.
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4-Sas odasinda bulunan yangin dolap kapaklari 18 mm mdf Gzeri PROJE YONETIMI
onayli(RAL-1030) krem rengi boya ile boyanacaktir.

5-Tum kapak pervazlari 70x10 mm kesitinde olacaktir. Pervazlarin duvar ylzeyi ile arasinda
bosluk kalmayacak sekilde montaji yapilacaktir. Arada istenmeyen bosluklarin olusmasi
durumunda pervaz etrafina yuklenici tarafindan temin edilen yuzeyi boyanabilir tarz akrilik

mastik ¢ekilecektir.

6-Yuklenici santiyede her kapak tipi icin bir numune yapacak ve bu numuneyi Proje
Yoénetimine onaylatacaktir. S6z konusu iglerin yapilmasi icin gerekli tim malzemeler, proje
yonetimi onayli olacak ve yapilan tim imalatlar proje ve detayina uygun olarak imal edilerek,

Proje yonetiminin verdigi program dahilinde yerine montaji yapilacaktir.
7-Uygulanacak Uriinler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir niishasi PROJE YONETIMie
teslim edilecektir.

8-Yuklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman caligtirmakla yukumludur.

9-Gece calismasi oldugu durumlarda gerekli bolgelerin aydinlatiimasi ve bununla ilgili tim
Malzemeler yuklenicinin sorumlulugu altindadir.

10-Her turlt emniyet tedbirleri yUklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Isikli
Uyari tabelasi-bogluklarin kapatilamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin

Alinmamasindan dogan sorumluluklar yikleniciye aittir.
11-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
12-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatasi ( +,- )1 mm dir.

13-Ortam sicakligi ve imalat durumdan dolayi imalatlar PROJE YONETIMI tarafindan
durdurulabilir. Yuklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yada is gucu kaybi gibi

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.

14-YuUklenici is yaptigi mekani ise baslamadan ve is bitiminde gunlik olarak temizlemekle
yukUimludur. Bu temizlik islemi icin ¢cop bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢oplerin sahadan

uzaklastiriimasi birim fiyata dahildir.

15-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yukleniciye aittir.
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Birim Fiyati: isin yapimi ile ilgili her tirli malzeme, Santiyede her tiirli yatay ve disey
tasinmasi, ylikleme ve bosaltiimasi, uygulama isciligi, tim sarf Malzemeleri, zayiat, ara¢ ve

gereg giderleri ylklenici kari ve genel gidereler Birim Fiyata dahildir.

isin sonrasinda yiizeylerin temizlenmesi, atiklarin toplanarak istiflenmesi ve PROJE

YONETIMiin isteyecegi alana naklediimesi birim fiyata dahildir.

Olgii: Olcii birimi Tip-adet olup yapilan imalatin yerinde tespit edilen bitmis seklidir.

10. MANTOLAMA VE DIS CEPHE BOYA TEKNiIK SARTNAME

Dis Cephe Isi izolasyon Uygulamasi:

1-Uygulama direkt olarak Izotugla duvar (zerine yapilacaktir. Siva uygulamasi
yapilimayacaktir.

2-Uygulama yapilmadan 6nce tum yuzeylerin kuru oldugundan emin olunmalidir. Beton ve
tugla yuzeylerde kirik delik olmayacak , gerekli tamiratlar yapilacaktir.

3-Zemin kotunun Uzerinde yapilacak uygulamalarda, dncelikle binanin kotu etit edilmeli ve
yapinin konumuna gdére uygulamanin ayni kot seviyesinde baslatimasina 6zen
gOsterilmelidir.

4-Su basman profilinin montaji igin zemin kotunun 20-30 cm Uzeri segilecektir.

5- 16-18 kg/m3 yogunluktaki levhalara gegis asamasinda su basman profili montaji yapilacak
ve araya su sizdirmazlik bandi cekilecektir. Su basman profili montaji, yaklasik 30 cm
aralikta darbe vidalariyla yapllir.

6-Alt zemindeki duzensizlikler, uygun kalinliktaki plastik takozlar yardimi ile giderilmelidir.
Ucuca getirilen profiller, birbirinin Gzerine bindirilmemeli aralarinda 2-3 mm mesafe
birakilmalidir.

7-Yaltim levhalarini arkasina slrilecek olan yapistirici, levhanin her kenarina 5 cm
genigliginde ki bir serit ve ortasina 2-3 adet noktasal 6bek olarak 4,5kg/m2’den az olmayacak
sekilde uygulanacaktir. Yapistiricinin kdselerde birbirini tamamlamasina 6zen goésterilmelidir.
8-Hazirlanan yapistirici hava kosullarina goére 2 ile 4 saat icinde tiketilmelidir. Yapistirici
surulen levha, mastar ve su terazisi yardimi ile duvara monte edilecektir.

9- Levhalarin ylz ylze gelen kenarlarina yapistirici bulasmamasina ve aralik kalmamamsina
azami 6zen gosterilecektir. Her 7 katta bir subasman profili tagiyici amaci ile bina gevresi
boyunca konulacaktir. Siva ile Uzeri kapatilacaktir.

10-Ozellikle kapi-pencere kenarlari, kolon-kirig birlesim noktalar ve kiris-ddseme gegislerine
denk gelen noktalar izerine iki levhanin birlesim noktasi getiriimeyecektir. Levhalarin Ust

uste ddésenmesi esnasinda sasirtma prensibine uyulacak ve yataydaki birlesim cizgisi
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uzerine levhanin alt kenarinin gelmesi saglanacaktir. Yapi koselerinde farkl yonden gelen
levha kenarlarinin yine sagirtmali olarak uygulanmasi saglanacaktir.

11-Dibelleme levhanin yapistiriimasindan en az 24 saat gectikien sonra yapilmali, bu
surenin beklenemeyecedi durumlarda ise yapistirma isleminden hemen sonra yapiimaldir.
Isi yalitim yapistiricisinin tam mukavemetini alabilmesi i¢in uygulamadan sonraki 6-24 saat
icinde dubelleme yapilmaz. Dubel yerleri altta yapistirici striimus noktalara denk getirilmeli,
kafalari siva icinde siskinlik yapmayacak sekilde yalitim levhasina gémulmelidir.

12- Dubel kapsdlleri i¢in agilacak delik, duvar ylzeyinden itibaren 45-50 mm olmali ve
diubelin bu delik icinde en az 35 mm tutunmasi saglanmalidir. Dibel uygulamasi 8 adet/m2’
den az olmamak Uzere katlara gére Uretici firmanin énerisi dogrultusunda arttirilacaktir.
13-Dibelleme isleminden sonra kdse profili montaji ve fileleme islemi tamamlanacaktir.
Filelerin birlesim noktalarinda en az 10 cm olacak sekilde birbirinin Uzerine basmasi
saglanacaktir. Ayrica siva catlaklarinin daha ¢ok olustugu kapi-pencere kenarlari Uzeri

ekstra file tabakalari ile gu¢lendirilecektir.

14- Koése profilleri islemi yapinin tim kdseleri ile kapi ve pencere gibi kdse olusturan her
noktada uygulanacaktir. Filelemeye yine bu noktalarin guglendiriimesi ile basglanacak ve

yapinin tamami filelenecektir.

15-Siva en az 5 kg/m2 olacak sekilde, 6nce 2,5 mm kalinhiginda alt siva tabakasi celik mala
ile yuzeye yayilacak daha sonra uzerine file fazla bastirimadan yapistirilacaktir. Alt siva
tabakasi kurumadan hemen 1,5 mm kalinlktaki Ust siva tabakasi uygulanarak son kat

uygulamaya hazir hale getirilecektir.

16- Sertlesmis yapistirma ve siva malzemesi kesinlikle su ile yumusatilarak tekrar
kullaniimayacaktir. Sartnamede bahsedilmemis ancak Uretici firmanin 6n gérdugu hususlara

harfiyen uyulacak ve bunun igin ilave bedel talep edilmeyecektir.

17-Tim mantolama uygulamasinda Ureticilerin ylksek kath binalar i¢in 6ngérdigi malzeme
Ozelliklerine ve tiketim miktarlarina uyulacaktir. Teklif verirken ekteki tiketim miktarlar baz

alinacaktir.
18-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
19-Kabul edilebilir aplikasyon hatasi ideal akstan ( +,- )1 cm dir.

20-Ortam sicaklhiginin +5C altina dismesi ve don yasanmasi durumlarinda imalatlar PROJE
YONETIMI tarafindan durdurulabilir. Yiklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yada
i$ gucu kaybi gibi sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.
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21-Yuklenici is yaptigi mekani ise baslamadan ve is bitiminde glnlik olarak temizlemekle
yukUimludur. Bu temizlik iglemi igin ¢op bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢oplerin sahadan

uzaklastiriimasi birim fiyata dahildir.
22-Yaplilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yukleniciye aittir.

23-Yuklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman calistirmakla yikiumltdur.

24-Gece c¢alismasi oldugu durumlarda gerekli bélgelerin aydinlatilmasi ve bununla ilgili tim
malzemeler yuklenicinin sorumlulugu altindadir.

25-Her tarlG emniyet tedbirleri yiklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Igikli
uyari tabelasi-bosluklarin kapatilmamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin
alinmamasindan dodan sorumluluklar ytkleniciye aittir.

26-Su basman seviyesinde B1 yangin dayanimina sahip 25kg/m3 yogunlukta, 0,035 isi
iletkenlik katsayili XPS levha kullanilacaktir.

27-Kapi,pencere merkezlerinde ve kat gegislerinde A sinifl yanmaz malzeme kullanilacaktir.
28-Kullanilacak olan file 4*4 mm dokuma sikliinda,160gr/m2 agirhginda alkali ortamda
¢ozulmeyen,pvc ile emprenye edilmis olmalidir.Fileler birlesim yerlerinde 10 cm ust Uste
binecek sekilde uygulanacaktir.Pencere,kapi gibi noktalara ikinci bir donati filesi ¢apraz
sekilde konulacaktir.

29-Kapal balkonlarda parapet 5cm Karbon takviyeli EPS,A¢lk teraslarda ise 2cm Karbon
takviyeli EPS Kullanilacaktir.

30-Tim balkon parapet altlari ve Pencere kenarlarinda damlalikli kése profili

kullanilacaktir.

Son Kat Uygulamasi:

1-Son kat mineral kaplama, teknik sartnamesinde yazan miktarda su ile, devirli bir matkap
kullanilarak 10 dakika karistiriir, 10 dakika dinlendirildikten sonra tekrar 1-2 dakika

karistirilmak suretiyle kullanima hazir hale getirilir.
2- Hazirlanan karisim hava sartlarina bagl olarak yaklasik 2 saat icinde tuketiimelidir.

3-Mineral kaplama Uzerine silikon katkili akrilik dis cephe boyasi uygulanacaktir. Boya
yapillmadan 6nce mineral kaplamanin tam olarak kurumus oldugundan emin olunacaktir.
Uygulama sirasinda sistem, yagmura, dogrudan gunes isigina ve giddetli rizgara kargi

korunmalidir.

Birim Fiyat: Tum imalatlarla ilgili (dis cephe mantolama yapilmasi ve son kat uygulamalari
icin) gerekli malzeme ve zayiatlar, cubuk iskele ,iskelenin kurulmasi ve s6kimu , fugalarin
acllmasi, iscilik, her tarli ekipman, sarf malzemeleri, santiye i¢i yatay ve disey tim

tasimalar, ylkleme ve bosaltmalar, yuklenici genel gideri ve kari birim fiyatlarina dahildir.
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Olgii: Olgii birimi m2 olup proje lizerinden hesaplanir. Bosluklar diisiilir.

Mantolama ve dis boya imalatinda kullanilacak malzemeler ve asgari sarfiyat miktari ,

Distan mantolama

Malzeme Cinsi Sarfiyat

Isi Yalitim Yapistirma Harcli 2,0 Kg/m2
Isi Yalitim Plakasi xps 5 cm 1,31 m2/m2
Isi Yalitim Siva Harci 5 Kg/m2
Siva Filesi (4*4 mm dokuma siklig,160gr/m2 alkali

korozyona dayanikli) 1,1mt/m2
Dubel(plastik) 6 Ad
Mineral Kaplama 3 Kg/m2
Boya Astari 0,15 Kg/m2
Dis Cephe Boyasi-silikon esasli 0,40 Kg/m2
PVC Kose Profilifileli 0,50 mt/m2
Aliminyum Subasman Profili 0,30 mt/m2

11-Mutfak Dolaplari:
11.1. Ust Dolaplar:

1-Dolaplar; 72 cm yuksekliginde, 35 cm derinliginde(kapak hari¢), Proje yodnetimince

onaylanmis proje ve detayina gore imal edilecektir.

2- Her Ust dolap Unitesi icerisinde 2(iki) adet hareketli raf bulunacaktir. Raflarin 4(dért) kenari
0,35 mm melamin kenar bandi ile kapanacaktir. Cam raflar 6 mm kalinhdinda ve tim
kenarlari rodajli olacaktir. Kullanilacak raf pimleri; numunesine ve proje ydnetimi onayina
uygun olacak olup, cam raflar igin metal vantuzlu raf pimi, digerleri i¢in ¢gapi 5mm metal raf
pimi kullanilacaktir. Kullaniimayan raf delikleri gévde rengine uyumlu plastik tipa ile

kapatilacaktir.

3- Govdeler; 18 mm kalinlikta melaminli yonga levhadan imal edilecek olup, alinlari Proje

Yénetimi onayl 0,40 mm pvc bant ile kaplanacaktir.

4- Kapaklar; 18 mm suntalam Gzeri laminat, tim alinlar 2 mm PVC bantlidir. PVC bantlar,
kullanilan laminat renk ve desen ile uyumlu ve Proje Yonetimi onayli olacaktir. Caml
kapaklar Proje Yoénetimi onayli, numunesine uygun, 2020 mm aliminyum profil cergeveli ve
4mm satine camli olacaktir. Kapaklarda silent sistem uygulanacak olup, gévde ile temasinda

sessiz bir kapanma elde edilecektir.
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5-Menteseler blum 107 derece agilir olacaktir.

6- Asma dolap aski elemanlari ithal yukari-agsag! ve sada-sola ayarlanabilir metal kapakl

olacaktir. Arkaliklar 8 mm melaminli yonga levhadir.

7- Buzdolabi Ust moduli 30 cm yuksekliginde 70 cm genisliginde duser kapakhdir. (kapak

mekanizmasi olarak makas kullanilacaktir)
8- Projede karbon filtreli aspirator kullanilacaktir.(Bilgi icin verilmistir)

9- Ust Dolaplarin Ustiinde, proje ve detayina goére, 18mm kalinlikta suntalam Uzeri

Kapaklarda kullanilan Laminat ile kaplh 10 cm lik ta¢ yapilacaktir.

10-Uygulanacak Uriinler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir niishasi PROJE YONETIMie
teslim edilecektir.

11-YUklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman calistirmakla yukimladur.

12-Gece calismasi oldugu durumlarda gerekli bolgelerin aydinlatiimasi ve bununla ilgili tim
Malzemeler yuklenicinin sorumlulugu altindadir.

13-Her turlt emniyet tedbirleri ylklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Igikli
Uyari tabelasi-bogluklarin kapatilamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin

Alinmamasindan dogan sorumluluklar yikleniciye aittir.
14-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
15-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatasi ( +,- )1 mm dr.

16-Ortam sicakligi ve imalat durumdan dolay! imalatlar PROJE YONETIMI tarafindan
durdurulabilir. Yuklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yé&da is gucu kaybi gibi

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.

17-Yuklenici is yaptigi mekani ise baglamadan ve is bitiminde ginlik olarak temizlemekle
yukUimludur. Bu temizlik iglemi icin ¢cop bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢oplerin sahadan

uzaklastirilmasi birim fiyata dahildir.

18-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yukleniciye aittir.
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11.2. Alt Dolaplar:
1-Dolaplar 72 cm yuksekliginde ve 58 cm (kapak hari¢) derinligindedir.

2- Kapakl alt dolap modiilleri igerisinde 1 adet hareketli raf bulunmaktadir. Raflarin 4 kenari
0,35 mm melamin kenar bandi ile kapanacaktir. Raf pimleri capi 5mm metal raf pimi

olacaktir. Kullaniimayan raf delikleri gévde rengine uyumlu plastik tipa ile kapatilacaktir.
3- Govdeler 18 mm melaminli yonga levha, alinlar 0,40 mm pvc bantli olacaktir.

4- Kapaklar; 18 mm suntalam Uzeri laminat, tim alinlar 2 mm PVC bantlidir. PVC bantlar,
kullanilan laminat renk ve desen ile uyumlu ve Proje Ydénetimi onayli olacaktir. Kapaklarda

silent sistem uygulanacak olup, gévde ile temasinda sessiz bir kapanma elde edilecektir.
5-Menteseler blum 107 derece acilir olacaktir.

6- Ayaklar, ithal, ayarlanabilir, Proje Yénetiminden onayli ve numunesine uygun olacaktir.
7-Arkaliklar; 8 mm melaminli yonga levhadir.

8- Evye uniteleri igerisinde aliminyum gofraj bulunacaktir. Bu tnitede, 8 mm melamin yonga
levha arkalik kullanilacak olup tesisat igin gerekli bogluklar ise montaj sirasinda Santiye

talimatlari dogrultusunda, proje ve detayina uygun olarak agilacaktir.

9-Cekmece Unitelerinde Blum veya Hafele marka, gdévdeye 5cm kala kendinden ¢ekmeli,
numunesi onaylanmis metabox ithal ¢cekmece rayi kullanilacaktir. Alt ¢ekmece derin
yapilacak, sise veya tencere dusmesini 6nlemek amaciyla Blum veya Hafele marka bordur

kullanilacaktir.
10-Ankastre ocak dolabi altinda tepsi saklama i¢in kapakli bélme bulunmaktadir.

11- Dolap gévdesi tesisat gecisleri icin duvardan 5 cm acgikta (yerinde alinan o6lglye gore)

monte edilecektir.
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12- Alt Baza; 10cm ylksekliginde, altinda su sizmasini engelleyen contali, proje ve detayina
goére boyutlu ve Proje Yonetimi onayli, numune ve detayina uygun olarak imal ve monte

edilecektir.

13-Uygulanacak Uriinler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir niishasi PROJE YONETIMie
teslim edilecektir.

14-YUklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman calistirmakla yikiumladdr.

15-Gece c¢alismasi oldugu durumlarda gerekli bdlgelerin aydinlatiimasi ve bununla ilgili tim
Malzemeler ylklenicinin sorumlulugu altindadir.

16-Her turli emniyet tedbirleri ylklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Isikh
Uyari tabelasi-bosluklarin kapatilamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin

Alinmamasindan dogan sorumluluklar yukleniciye aittir.
17-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapiimak suretiyle degistirilecektir.
18-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatasi ( +,- )1 mm dr.

19-Ortam sicakligi ve imalat durumdan dolay! imalatlar PROJE YONETIMI tarafindan
durdurulabilir. YUklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yada is gucli kaybi gibi

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.

20-Yuklenici is yaptigi mekéani ise baglamadan ve ig bitiminde glnlik olarak temizlemekle
yukUimludur. Bu temizlik iglemi icin ¢cop bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢oplerin sahadan

uzaklastiriimasi birim fiyata danhildir.
21-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yikleniciye aittir.
11.3. Genel Hususlar:

1- Mutfak, Vestiyer ve Banyo dolap imalatina gecilmeden 6nce, Her tip mutfak ve banyo

dolaplarindan santiyede 1 adet numune yapilip onaylatilacaktir.

2-Govdeler numune dairede uygulanan renkte ve tum goértinen yan yuzeyler kapakla ayni

olacaktir. Goériinen yuzlerin i¢ kisimlari vizon renginde olacaktir.
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3- Dolap govdelerinde ve kapaklarda atilan vidalarin baslari gévde ve kapak ile uyumlu

malzeme ile kapatilacaktir

4-PVC bantlar, kullanilan laminatin renk ve deseni ile uyumlu ve Proje Yonetimi onayh

olacaktir.

5-Eviye ve ocak yerleri icin agilan kisimlar 6zel macun ve boya ile kapatilacak. Tezgah
kenarlari ve arkasi poliiretan tutkalli kenar bandi ile kapatilacaktir. Eviye montajindan énce

kesilen tezgah alinlari, likit izolasyon malzemeleri ile yalitilacak ve evye montaji yapilacaktir.

6-Aspirator baca borusunun gizlenmesi i¢cin 18 mm melaminli yonga levha, alinlar 0,40 mm

PVC bantl tag¢ kullanilacak,

7-Tezgdh 40 mm kalinliginda ithal politiretan tutkalli yesil sunta Uzeri laminat kaph ve

damlalikli olacak,
8-Tezgah arasi aluminyum tggen supurgelik bulunacak,

9- Ust dolap Unitelerinin altinda, onaylanan tip ve 6zellikte minimum 3 adet yuvarlak ankastre

spot olacak, montaji ve baglantisi ytklenici tarafindan yapilacak,

10-Her mutfakta 1 adet plastik kasiklik ve 1 adet 16 Itlik silindirik metal ¢ép kovasi

bulunacak,

11-Secilmis ve onaylanmis kulplar kullanilacak,

12-Numune dairede oldugu gibi buzdolabi goriinen yiuzine yan panel yapilacaktir.
11.4. Banyo Dolaplar:

1-Govdeler 18 mm melaminli yonga levha, alinlar 0.40 mm PVC bantli olacaktir.
2-Kapaklar 18 mm melaminli yonga levha, alinlar 2 mm PVC bantlidir.

3-Kapaklarin sessiz kapanmasi icin toz ve ses oOnleyici fitiller (stoper) kullanilacaktir.

4- Tezgah secilen tip ve o6zellikte 30 mm kalinhdinda ithal polirethan tutkalli yesil sunta Gzeri

laminat kullanilacaktir.
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5-Lavabo yerleri 6zel macun ve boya ile kapatilacaktir.
6- Dolap derinligi solo camasir makinesi 6niine kapak gelecek sekilde ayarlanacaktir.
7-Tezgah ylUksekligi proje ve detayina goére, camasir makinesi girecek sekilde olacaktir.

8-Aynalar 4 mm flotal ayna olup, Arkasina 12mm mdf den altlk yapilacaktir. 4 kenarinda 45’

kesimli 25-30 mm genisliginde aliminyum profil kullanilacaktir.
9- Proje Yonetimi onayli Supurgelik ve buna uygun aliiminyum baza kullanilacaktir.

10- Kayar kapakli banyo dolaplarinda, stirme kapak sistemi rulmanli olarak uygulanacak ve
alt raylar aliiminyum olacaktir. Bu tip banyolarda PROJE YONETIMIin onay verdigi gémme

kulp kullanilacaktir.

11-istenildigi takdirde saftlara gelen noktalarda dis goriiniisi bozmayacak sekilde Proje

yonetimi tarafindan saft kapagi mahiyetinde gévde Uzerine kapak yaptirilabilir.

12-Uygulanacak driinler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir niishasi PROJE YONETIMie
teslim edilecektir.

13-YUklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman ¢alistirmakla yikimludur.

14-Gece g¢alismasi oldugu durumlarda gerekli bélgelerin aydinlatilmasi ve bununla ilgili tim
Malzemeler yuklenicinin sorumlulugu altindadir.

15-Her turlt emniyet tedbirleri ylklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Igikli
Uyari tabelasi-bogsluklarin kapatilamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin

Alinmamasindan dogan sorumluluklar yikleniciye aittir.
16-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
17-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatasi ( +,- )1 mm dir.

18-Ortam sicakhgl ve imalat durumdan dolayi imalatlar PROJE YONETIMI tarafindan
durdurulabilir. Yuklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yada is glcu kaybi gibi

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.
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19-Yuklenici is yaptigi mekani ise baslamadan ve is bitiminde glnlik olarak temizlemekle
yukUmludur. Bu temizlik islemi icin ¢cop bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢oplerin sahadan

uzaklastiriimasi birim fiyata dahildir.
20-Yaplilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yikleniciye aittir.

Yukarida yazilmis olmasa dahi s6z konusu iglerin yapiimasi igin gerekli tim malzemeler,
proje Yonetimi onayli olacak ve yapilan tum imalatlar proje ve detayina uygun olarak imal

edilerek, Proje yonetiminin verdigi program dahilinde yerine montaji yapilacaktir.

Yiiklenici, isin PROJE YONETIMI velveya vekili ile PROJE YONETIMiin sorumlu oldugu kat
maliklerine de tesliminden sorumlu olup, isin teslimine kadar yaptid1 imalatlari korumak ve

kollamak icin gerekli her turlt tedbiri almakla sorumludur.
Yuklenici ¢alistigi mahalli temiz teslim etmekle sorumludur.

Gerek calisma gerekse malzemenin katlara tasinmasi sirasinda diger imalatlar zerinde
dogabilecek her turlu hasar ve zarari yiUklenici U¢ misli ile 6demeyi gayri kabili ricu kabul

etmistir.

Birim Fiyati: isin yapimi ile ilgili her turli malzeme, Santiyede her turl(i yatay ve disey
tasinmasi, ylkleme ve bosaltiimasi, uygulama isciligi, tim sarf Malzemeleri, zayiat, ara¢ ve

gereg giderleri yuklenici kari ve genel gidereler Birim Fiyata dahildir.

isin sonrasinda yiizeylerin temizlenmesi, atiklarin toplanarak istiflenmesi ve PROJE

YONETIMiin isteyecegi alana nakledilmesi birim fiyata dahildir.

Olgii: Olcii birimi Tip-adet olup yapilan imalatin yerinde tespit edilen bitmis seklidir.

12-FAYANS-SERAMIK IMALATLARI

1-Banyolarda duvarda kullanilacak olan fayanslar:60*60 ebatlarinda altsira 20*40 ebatlarinda
20*40 ebatlarinda ust siradir.(Canakkale seramik-Ege seramik-Vitra-Kutahya seramik

Ve muadili, TSE standartli Giriinler) Kullanilacak Malzeme ile ilgili PROJE YONETIMIN den
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Onay alinacak.

2-Banyo Ddsemelerinde 40*40 - 20*40 ebatlarinda seramik.(Canakkale seramik-Ege
seramik-Vitra-

Kitahya Seramik ve muadili TSE standarth trtnler) Kullanilacak Malzeme ile ilgili PROJE
YONETIMIN den onay alinacak.

3-Daire igi Hol-Antre-Mutfak gibi mekanlarda ise;60*60seramik; Balkonlarda 7*40
Supurgelik, 40*40 seramik (Canakkale seramik-Ege seramik-Vitra-Kutahya seramik vb. TSE
Standartli trtinler) Kullanilacak Malzeme ile ilgili PROJE YONETIMIN den onay alinacak.
4-Blok ortak mahallerinde ve merdiven hollerinde 50*50 veya 60*60 ebatlarinda
Seramik;7*40/7*60 ebatlarinda stpurgelik, dlcilendirme m2 olarak alinacaktir.

(Canakkale seramik-Ege seramik-Vitra- Kiitahya Seramik vb. TSE standarth Grtnler)
Kullanilacak Malzeme ile ilgili PROJE YONETIMIN den onay alinacak.

5-Merdiven Basamak ve rihtlarinda Ozel imalat 30*120 cm ebatlarinda Gstiinde 3 sira
Kaymazlik kanallari agilmig alinlari pahli 1cm kalinliginda, rihtlar ise proje ebatlarinda ve
Ozel imalat basamaklarla ayni vasifta olacaktir. Kullanilacak Malzeme ile ilgili PROJE

YONETIMIN den onay alinacaktir.

6-YUklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman c¢aligtirmakla yukumludur.

7-Gece galismasi oldugu durumlarda gerekli bolgelerin aydinlatiimasi ve bununla ilgili tim
Malzemeler yuklenicinin sorumlulugu altindadir.

8-Her turli emniyet tedbirleri yiklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Isikli
Uyari tabelasi-bogluklarin kapatilamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin

Alinmamasindan dogan sorumluluklar yikleniciye aittir.
9-Hatal ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
10-Kabul edilebir mastar ve terazi hatasi ( +,- )1,5 mm dr.

11-Ortam sicakliginin +5C altina digsmesi ve don yasanmasi durumlarinda imalatlar PROJE
YONETIMI tarafindan durdurulabilir. Yiiklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yada

is gucu kaybi gibi sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.
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12-Yuklenici is yaptigi mekani ise baslamadan ve is bitiminde glnlik olarak temizlemekle
yukUmludur. Bu temizlik islemi icin ¢cop bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢oplerin sahadan

uzaklastiriimasi birim fiyata dahildir.
13-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi ytkleniciye aittir.

14-Seramik — Fayans uygulanacak yuzeyler mevcut ince siva veya mala perdahli kaba sivali
yluzeyleri veya mevcut sap yuzeyler ilk olarak yapisma mukavemetini disurecek
kalintilardan, toz ve yaglardan arindirilacaktir.

15- 5 mm derinlige kadar olan beton tamiratlar fayans-seramik yapilacagi giniin bir gin
oncesinden yapilarak uygun hale getirilecektir.

16-Seramik yapistirici (Kalekim-henkel, cerasit veya muadili-PROJE YONETIMINDEN
ONAY ALINACAKTIR) her 25 kilogramina 6lt su ilave edilerek hava kabarciklari kaybolana
kadar karistirilacak, iyi bir yapisma saglanmasi icin en az %65'lik bir temas alani olacak
sekilde bir tarak segilerek, mevcut seramik yapistirici uygulanacak yuzeye surulecektir.
Kullanilan yapistirici %65 temasli tarak ile yivlendirilecek, fayans-seramik islatilarak
projesine ve Ozel sartnamelerine uygun sekilde, 2-3 mm dizgin derz araliklariyla
mastarinda, gényesinde ve sakulliinde kaplanacaktir.

17-Kaplanan seramikler silinerek istenilen renkte derz dolgusu ile derz aralari
doldurulacaktir.(Kullanilacak olan Derz dolgular flex 6zelliklere sahip, Kalekim, Henkel,
Cerasit marka olacak ve PROJE YONETIMINDEN onay alinacaktir.)

18-Farkli partilerde olusabilecek ton ve ebat farkliliklari dikkate alinarak imalat yapilacaktir.
Olusabilecek kalibrasyon farkliliklari bedelsiz olarak giderilecektir.

19-Gereken yerlerde sulu kesim makinasiyla kesim yapilacaktir.

20-imalat sirasinda ucu, kenari kirik, catlak yada deforme olmus malzemeler
kullaniimayacaktir.
21-Duvar dis koselerinde Plastik, kullanilacak olan fayansla uyumlu kose profili

kullanilacaktir.
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22-Surme izolasyon yapilan yerlerde izolasyonun korunmasina dikkat edilecektir.

23-Seramik imalatlarinda istenilen noktalara ve stizgeclere dogru egim verilecektir.

24-TUm supurgelikler gdnye burun birlestirilecektir.

25-Tum seramik ve fayans kaplamalarinda Projesinde belirtilen baslangi¢c yonlerine
uyulacaktir.

26-Havuzlarda savak ve seramik kotlari nivoyla verilecektir.(YUklenicini kendi nivosu ve
Topografi esliginde)

27-Tum anahtar, buat, priz yerleri puncla agilacaktir.

Birim Fiyat: Fayans-Seramik Yuklenici tarafindan temin edilecektir. $antiyede her turlu
yatay ve disey tasinmasi, yiukleme ve bosaltiimasi, uygulama isciligi, yapistirma harci
PROJE YONETIMI tarafindan istenilen marka ve renkte derz dolgu malzemesi, tim sarf

Malzemeleri(Seramik-fayans artilari, dis kose profili,sulu kesim igleri), zayiat, ara¢ ve gereg

giderleri yUklenici kari ve genel gidereler Birim Fiyata dahildir.

isin sonrasinda yiizeylerin temizlenmesi, atiklarin toplanarak istiflenmesi ve PROJE
YONETIMiin isteyecegi alana naklediimesi birim fiyata dahildir. Ayrica stipirgelik uygulamasi

seramik metrajina ilave edilir, bununla ilgili ayrica bir bedel 6denmez.

Olgii: Olcii birimi m2 olup yapilan imalatin yerinde tespit edilen 8lgiisiidiir.

13-PVC ARABOLME VE PENCERE VE BALKON KAPILARI TEKNIK SARTNAMESI

1-Kullanilacak olan profiller; Profil Ureticisinden ve uzman Uretici ekipten ISO 9001-2000
Kalite glivence Belgesi;TSEK,imalata Yeterlilik Belgesi,Satis sonrasi Hizmet yeterlilik
Belgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlhgindan onayli GARANTI BELGESI| ISTENECEKTIR.
2-Segilen Profil 70mm genigliginde ve 5 odacikli olacaktir.Profil et kalinligi 3mm(+-0,2mm),lsi
gegirgenlik katsayisi U=1,6W/m2K olacak ROSENHEIM ve SKZ test ve kalite belgesine
sahip olacaktir.

3-Contalar TPE, profile extrusion sirasinda uygulanmis ve késelerde kaynakli olacaktir.
4-TUm Profiller beyaz renk olacaktir.

5-Kapllar kapi kanat profilinden imal edilecektir.

6-Kullanilacak olan destek saclari kasa profillerinde,Kanatlarda,Orta kayitlarda 2mm
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Kalinhginda daldirma galvaniz olacaktir.

7-Cift camlar TS10288 ve TS 3539 VE TS EN ISO 12543-1 a uygun olarak Tirkiye Sise
cam Fabrikalari A.$’nin Isi

cam patenti ile Uretilmis 4+4 mm kalinlikta renksiz OPAK 0,38 PVB lamine cam 6zelliklerinde
olacaktir. Sistem

Seklinde olacaktir. Buna uygun PVC Cam ¢itasi kullanilacaktir.

8-PROJE YONETIMI teslimati gerceklestirilen pencerelerden her kamyonda enaz 1
dogramay test

Amaciyla kesebilir. YUklenici kesilen bu dogramayi bedelsiz olarak gonderecektir.
9-Kapilarda minimum 4 adet, Pencerelerde minimum 3 adet mentese kullanilacaktir.
10-Orta kayit Profillerinin baglantilarinda Metal baglanti takozu olacaktir.

11-Kullanilacak aksesuarlar, G-U Euro jet, ROTO CS , Egepen, firatpen veya WINKHAUSE
marka olacaktir.

12-Sistemde 1sicam kullanilacagi i¢in misaade edilen sehim L:1/300 veya en ¢ok 8mm
Olacaktir. Rizgar yukid minimum 600 PA Kabul edilecektir. Destek sac hesaplarini asgari

2mm olmak Uzere, Bu sehim kriterlerini goéz 6nune alarak belirleyecektir.
13-Yukarida yazilmis olmasa dahi s6z konusu iglerin yapiimasi igin gerekli tim malzemeler,

PROJE YONETIMI onayli olacak ve yapilan tiim imalatlar proje ve detayina uygun olarak

imal edilerek, PROJE yo6netiminin verdigi program dahilinde yerine montaji yapilacaktir.

14-Yiiklenici, isin PROJE YONETIMi velveya vekili ile PROJE YONETIMiin sorumlu oldugu

kat maliklerine de

Tesliminden sorumlu olup, igin teslimine kadar yaptigi imalatlari korumak ve kollamak igin
Gerekli her turl tedbiri almakla sorumludur.

15-Yuklenici ¢calistigi mahalli temiz teslim etmekle sorumludur.

16-Gerek ¢alisma gerekse malzemenin katlara tasinmasi sirasinda diger imalatlar tGzerinde
Dogabilecek her turlt hasar ve zarari yiklenici iki misli ile 6demeyi gayri kabili ricu kabul

Etmistir.

56



17-YUklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman c¢alistirmakla yakiumltdur.

18-Gece calismasi oldugu durumlarda gerekli bolgelerin aydinlatiimasi ve bununla ilgili tim
Malzemeler yuklenicinin sorumlulugu altindadir.

19-Her tarlt emniyet tedbirleri yUklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Isikh
uyari tabelasi-bosluklarin kapatiimasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin
Alinmamasindan dogan sorumluluklar yukleniciye aittir.

20-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
21-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatasi ( +,- )1 mm dir.

22-YUklenici is yaptig1 mekani ise baslamadan ve is bitiminde gunluk olarak temizlemekle
Yukumltdur. Bu temizlik iglemi igin ¢dp bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢oplerin sahadan
Uzaklagtiriimasi birim fiyata dahildir.

23-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yikleniciye aittir.

Birim Fiyat: Projede Gosterildigi ve Teknik sartnamesinde tariflendigi sekli ile imalatin
yapimi ve montaji igin gerekli tim alet ve edevatlar, Cam, zaiyatlar, sarf malzemeleri, yatay
ve dusey tasimalar, Her turli nakliye ve iscilik giderleri, Test ve etlt degerlerinin alinmasi,

Yasal tim mevzuatlara uygun is gtvenlik tedbirlerinin alinmasi birim fiyata dahildir.

Olgii: Olgl birimi Tip- adet olup proje lzerinden Poz numaralarina goére degerlendirilerek

ayri ayri hesaplanir.

14-SERVIS VE YANGIN MERDIVEN KORKULUGU

1-Demir dograma yangin ve servis merdiveni korkuluklar ile ilgili imalat yerinde yapilan
numunesine ve ; ek’de verilen projeye uygun olarak, @48’lik antipas boyali demir kipeste
1,2mm et kalinhginda; 242’lik antipas boyali demir dikmeler 1,5mm et kalinhginda; 21’lik

antipas boyali demir boru 1,2mm et kalinliginda kullanilacaktir.
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2-imalata baslamadan dnce basamak lizerine montaji yapilacak celik ankraj elemanlarinin
(9271’lik 24 cm boyunda ¢elik ankraj elemanlari, montaji basamak betonuna epoksi ile
yapilacaktir) yeri konusunda proje Yonetiminin mutlaka onayi alinacaktir.

3- #42’lik antipas boyali demir dikmeler her kol Gzerine 4 adet olacak sekilde projesine uygun
olarak ve proje Yonetimi onayi alinmis ¢elik ankrajlar Ustline baglanacak ve baglanti
noktalari detayina uygun ayna ile kapatilacaktir daha sonra @g48’lik antipas boyali demir boru
dikmelerin Ustline onayi alinmis baglanti elemani kullanilarak yerlestirilecektir

4- Boru kirithm noktalari ve donusleri haricinde ek yapilmayacaktir.

5-Tum ek noktalari onayi alinmis bilezik kullanilarak kapatilacaktir.

6-Daha sonra 3 sira g21’lik antipas boyali demir borular kova iginden @48’lik antipas boyali
demir borulara paralel olacak sekilde esit araliklarla monte edilecektir

7-Vida ve pergin kullanilarak yapilan birlesimlerde vida bagslari gémulecek ve gizlenecektir.
Her ne sebeple olursa olsun montajdan sonra santiye tarafindan saglamligindan siphe
duyulan, imalat teslimi yapilmadan hasar gérmus tim korkuluklar saglamlastirilincaya veya
hasarlar giderilinceye kadar bedeli 6denmez.

8-Malzemenin korunmasi yonunde tum tedbirleri almak yilkleniciye aittir.

9-is bitimi 2 kat yagli boya ile boyanacaktir. istenilen standartlarda kapatmazsa 3.kat boya
bedelsiz olarak yuklenici tarafindan yapilacaktir.

10-Bayindirlik isleri Genel Sartnamesine, TSE standartlarina uygun olarak, Proje

Yodnetiminin talep ve talimatlari dikkate alinarak tamamlanacaktir.

11-Uygulanacak driinler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir niishasi PROJE YONETIMie
teslim edilecektir.

12-Yuklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman ¢alistirmakla yukumliddr.
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13-Gece c¢alismasi oldugu durumlarda gerekli bdlgelerin aydinlatiimasi ve bununla ilgili tim
Malzemeler yuklenicinin sorumlulugu altindadir.

14-Her tarlt emniyet tedbirleri yUklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Igikli
Uyari tabelasi-bosluklarin kapatilamasi-Bogluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin

Alinmamasindan dogan sorumluluklar ylkleniciye aittir.
15-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
16-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatasi ( +,- )1 mm dr.

17-Ortam sicakhigi ve imalat durumdan dolayr imalatlar PROJE YONETIMI tarafindan
durdurulabilir. YUklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yada is glcu kaybi gibi

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.

18-YUklenici is yapti§i mekani ise baslamadan ve is bitiminde gunlik olarak temizlemekle
yukimludur. Bu temizlik islemi igin ¢op bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢dplerin sahadan

uzaklastiriimasi birim fiyata danhildir.

19-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yukleniciye aittir.

Birim Fiyati: isin yapimi ile ilgili her tiirli malzeme, Santiyede her tirlii yatay ve diisey
tasinmasi, yikleme ve bosaltiimasi, uygulama isciligi, tim sarf Malzemeleri, zayiat, arag ve

gereg giderleri ylklenici kari ve genel gidereler Birim Fiyata dahildir.

isin sonrasinda vyiizeylerin temizlenmesi, atiklarin toplanarak istiflenmesi ve PROJE
YONETIMiin isteyecegi alana nakledilmesi birim fiyata dahildir.

Olgii: Olgli birimi mt olup yapilan imalatin yerinde tespit edilen bitmis seklidir.

15-BALKON CAM KAPAMA

1-Sistem :Sistem olarak rulmanh sistem kullanilacaktir.
2-Tasima:Tasima her kanatta paslanmaz mil tizerinde 4 ayri noktada 8 adet polyemide kapl
rulman

3-Cam kalinligi:Cam kalinhgi 8mm yesil
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4-Cam 0dzelligi:Tempered

5-Profil:Profiller Aliminyum dograma

6-Agirhk/ cam:20kg/m2

7-Agirlik profil:2,25 kd(1 kanat igin ortalama 60 cm)

8-Is1 yalimi1.%80

9-Kanat genigligi :Min 40 cm-mak 70 cm (ortalama 60 cm)

10-Kanat ylksekligi:ortalama 175 cm(Yerinde 6l¢l alinacak)

11-Boya: Elektrostatik toz firin boya (Ral kotlari proje yonetimi onayi alinacak)
12-Cam baza profili:37mm*41 mm

13-Ray kasa profili:40mm*49mm

14-Aksesuarlar: Gizli kilit sistem, Cam aralarinda bulunan H fitiller,Kanallara monte edilen

Firca fitiller,Yagmur damlalikli kanat profili Paslanmaz aksesuarlar.

15-Yukarda Teknik 6zellikleri sayllan Cam kapama sistemine ait numune proje yodnetimi
tarafindan numunesi onaylandiktan sonra imalata bagslanacaktir. Kullanilacak tim
malzemelerde TSE standartlari esas alinacaktir.

16-Musteri teslimi ve teslim sonrasi hizmetler dahil olmak Uzere 2 yil Uretici firma

garantisinde olacaktir.

17-Uygulanacak uriinler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir niishasi PROJE YONETIMie
teslim edilecektir.

18-YUklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman ¢alistirmakla yakimltdur.

19-Gece c¢alismasi oldugu durumlarda gerekli bélgelerin aydinlatiimasi ve bununla ilgili tim
Malzemeler yuklenicinin sorumlulugu altindadir.

20-Her tlrlG emniyet tedbirleri ylklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Isikli
Uyar tabelasi-bogluklarin kapatilamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin

Alinmamasindan dogan sorumluluklar yikleniciye aittir.
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21-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
22-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatasi ( +,- )1 mm dir.

23-Ortam sicakligi ve imalat durumdan dolayr imalatlar PROJE YONETIMI tarafindan
durdurulabilir. Yuklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yada is glcu kaybi gibi

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.

24-Yuklenici is yaptigi mekani ise baslamadan ve is bitiminde glnlik olarak temizlemekle
yukUmltdur. Bu temizlik islemi icin ¢cop bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢oplerin sahadan

uzaklastiriimasi birim fiyata danhildir.
25-Yaplilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yukleniciye aittir.

Birim Fiyati: isin yapimi ile ilgili her tirli malzeme, Santiyede her tiirlii yatay ve diisey
tasinmasi, ylkleme ve bosaltiimasi, uygulama isciligi, tim sarf Malzemeleri, zayiat, ara¢ ve

gereg giderleri yuklenici kari ve genel gidereler Birim Fiyata dahildir.

isin sonrasinda yiizeylerin temizlenmesi, atiklarin toplanarak istiflenmesi ve PROJE

YONETIMiin isteyecegi alana nakledilmesi birim fiyata dahildir.
Olgii: Olcii birimi Tip-adet olup yapilan imalatin yerinde tespit edilen bitmis seklidir.

16-KORKASA YAPIMI VE MONTAJI

1-Koérkasa imalatinda kullanilacak malzeme 30*40*1,2 mm ebadinda kutu profildir.
2-Kullanilacak olan Malzemeler 1. Kalite Borusan yada Yucel Boru marka Urlnler olacaktir.
3-Kullanilacak bu kutu profillerde Bozuk ylzeyli yada yamuk vb. gérinimler olmayacaktir.

4-Malzemelerin yada sarf malzemelerinin montajin yapilacag: irtifaya taginmasi ve montaji

birim fiyata danhildir.

5-Santiyeye getirilecek Malzemeler en gec¢ 1 gln icinde kullanilacagi yere tasinacak sahada

bekletilmeyecektir.
6-Sdzlesmeye uygun olmayan malzemeler sahaya getiriimeyecektir.
7-Gelen Tum malzemeler 2 kat antipasli olarak gelecektir.

8-Montajdan sonra koérkasa tim ylzeyleri 1 kat daha antipas boya ile boyanacaktir.
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9-Koérkasalar kendisinde, ve yerine yapilacak montajdaki uygulamalarinda gonyesinde,

terazisinde ve sakilliinde olacaktir.

10-Montaj sirasinda veya tasima sirasinda diger imalatlara zarar verilmeyecektir. Verilecek

zararlar yUkleniciden 3 kati olarak kesilecektir. Yuklenici bunu pesinen kabul etmis sayilir.

11-Yuklenici bu isin kapsaminda iskele kurmasi gerekirse,iskele

temini,nakliyesi,kurulumu,sékimu,vb. sorumluluklar yuklenici birim fiyatina dahildir.

12-Kullanilacak olan tim malzemelerde TSE, EN, TSEK, CE, DIN, gibi uluslar arasi belgeye

haiz malzemeler kullanilacaktir.

13-Kullanilacak olan Tum malzemeler i¢in Proje Yonetiminden Onay alinacaktir.
14-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
15-Kabul edilebilir aplikasyon hatasi ideal akstan ( +,- )1 cm dir.

16-Hava sartlarinin misait olmamasi durumlarinda imalatlar PROJE YONETIMI tarafindan
durdurulabilir. YUklenici bu durumla ilgili is programinda aksama yada is gucu kaybi gibi

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.

17-YUklenici is yaptigi mekani ise baslamadan ve is bitiminde glnlik olarak temizlemekle
yukUimludur. Bu temizlik iglemi igin ¢cop bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢oplerin sahadan

uzaklastiriimasi birim fiyata danhildir.
18-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yukleniciye aittir.

19-YUklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman ¢alistirmakla yikimludur.

20-Gece galismasi oldugu durumlarda gerekli bélgelerin aydinlatilmasi ve bununla ilgili tim
malzemeler yuklenicinin sorumlulugu altindadir.

21-Her tirld emniyet tedbirleri yuklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Isikh
uyari tabelasi-bogluklarin kapatilamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin

alinmamasindan dogan sorumluluklar yukleniciye aittir.

Birim Fiyat: isin yapilabilmesi igin gerekli olan her sey dahildir. Elektrik ve su yuklenici

tarafindan karsilanir.

Olgii: Yapilan imalat proje lizerinde mt. Olarak hesap edilir. Proje veya talimat digi yapilan

fazla imalatlar 6denmez.
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17.ALUMINYUM SARTNAMESI

1—i§Ierin tamami malzemelidir, malzemelerin temini, imal edilmesi, nakliyesi, montaji, Cam
4+4 mm kalinlikta renksiz OPAK 0,38 PVB lamine cam temini ve montaji, izolasyonu, saha
test ve teslimi sbzlesme kapsamindadir.

2-Tim imalatlar teknik sartnamesine, Bayindirlik Isleri Genel Sartnamesine, TSE
standartlarina uygun olarak, Proje Yonetiminin talep ve talimatlari dikkate alinarak
tamamlanacaktir.

3- Isin geregine gdre uyulmasi zorunlu ancak burada belirtimemis standart, yénetmelik ve
talimat bulundugu takdirde burada yazilmamis olmasi, yiUklenicinin bunlardan sorumilu

olmayacagi anlamini tasimaz.

A -ASAGIDA BELIRTILEN DIN NORMLARI VEYA MUKABILI STANDARTLARDA
MALZEMELER KULLANILACAKTIR.

(TSE, ASA, BS, DINV.B.)

TS EN 573-3 Bigimlenebilen aliminyum ve aliminyum alasimlari 6060/6063 AIMgSiO.5,
kimyasal bilesimi aliminyum ve aliminyum alagimi DIN-1725 ekstrizyon mamdlleri igin
mekanik 6zellikler (boru, profil ve gubuklar)

TS 4922 Metalik malzemelerin ylzey islemi, aliminyum alasimlarinin anodik
oksidasyonu (eloksal) teknik 6zellikler

TS EN755-1/9 ALUMINYUM ve aliiminyum alasimi ekstriizyon profilleri tasarim (dizayn)
esaslari

Aliminyum ve aliminyum alasimlari ekstriizyon profillerinin boyut ve toleranslar

Aliminyum ve alliminyum alasimi ekstriizyon mamuilleri icin mekanik
Ozellikler (boru, profil ve ¢cubuklar)

TS 825 Binalarda is1 yalitimi kurallar

TS 3180 Aliminyum ve alagimlarinin anodik oksidasyon
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(ISO 2931) Admitans veya empedans olgimiyle sizdirmaz anodik oksit kaplamalarinin
kalitesinin degerlendirilmesi

TS 1382 Metalik malzemelerin yuzey islemi-aliminyum ve aluminyum alasimlari renkli
anodik kaplamasi daha 6nce asit isleminin uygulandigi renkli damla deneyi ile absorbla gl¢
kaybinin tayini

TS 1385 Metalik malzemelerin ylzey islemi-aliminyum ve aliminyum alasimlarinin renkli
anodik kaplamasi aliminyum renkli anodik kaplamasinin isik-hastaligi tayini

TS 2675 Aliuminyum ve alUminyum alasimlarinin anodik oksidasyon asit ¢dzeltisine daldirma
sonucu olusan kutle kaybini 6lgerek sizdirmazlik 6zelliginin degerlendirilmesi

TS 2676 Aliminyum ve aliminyum alasimlarinin anodik oksidasyon fosforik kromik asit
cOzeltisine daldirma sonucu olusan kutle kaybini  Olgerek sizdirmazlik 6zelliginin
degerlendirilmesi

TS 2677 Aluminyum ve aliminyum alasimlarinin anodik oksidasyon sekil degistirme ile
anodik kaplamalarinin ¢atlamaya karsin dayanimlarinin degerlendirilmesi

TS EN ISO 12543 Guvenlik camlari

BS 1331 T baglantilar

BSI 4315 Su ve hava sizdirma testi icin metotlar

BSI 4873 Aliminyum alasimli pencereler

BSI 6496 Cekilmis aliminyum alasimlara uygulanacak organik toz kaplamalar igin
sarthameler

BSI 4842 Cekilmis aliminyum alagimlara uygulanacak organik sivi kaplamalar igin
sarthameler

CP 151 Kapl ve pencereler

CP 153 Pencereler ve ¢ati pencereleri

EN 755-2 Kopma dayanimi, Akim dayanimi, uzama
EN 755-9/ EN 12020-2 Sekil Toleranslari
EN 1026 Pencereler ve kapilar —hava gegirimsizligi —test metodu

EN 1027 Pencereler ve kapilar —su gegirimsizligi —test metodu
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EN 12207 Pencereler ve kapilar hava gecirimsizligi siniflandirmasi

EN 12208 Pencereler ve kapllar su gecirimsizligi siniflandirmasi

EN 12210 Pencereler ve kaplilar rizgar yukine dayanim siniflandirmasi
EN 12211 Pencereler ve kaplilar riizgar yikine dayanim test metodu
EN ISO 140-3Sahada Yapi elemanlarinda ses yalitim élgimleri

EN ISO 10077-1 Termal Performans

EN ISO 717-1Ses yalitimi

DIN EN 12020-2Profillerde sekil ve boyut toleransi

DIN 1055  RUzgar yiki

DIN EN 572 -2,4,5,7/12150-1 CAM 4+4 mm kalinlikta renksiz OPAK 0,38 PVB lamine cam
DIN EN 576 Aliminyum alasimlari

DIN 1055/ DIN 1856 / ANSIA 58.1 AAMACIW / TS 418 Ruzgar yukl hesaplamalari
DIN 1408 Carparak yagan yagmur gecirimsizligi Standardi

DIN 1748 Aliminyum ¢ekme profil

DIN 1961 Cam temini

DIN 4102 insaat malzemelerinin yanma durumu

DIN 4108 YUksek binalarda 1si izolasyonu

DIN 4109 Ses izolasyonu

DIN 4113 YUksek binalarda 1si izolasyonu

DIN 4420 Calisma ve emniyet iskelesi

DIN 4701 Fuga izolasyonu

DIN 6975 Polisa;j igleri

DIN 16901  Plastik parcalar

DIN 16935  Sentetik izolasyon parcgalari

DIN 16937  P.V.C. izolasyonlar

DIN 17611  Eloksalli aliminyum

DIN 17615  Alasimli profiller

DIN 18055  Fuga gecirgenligi ve yagmur emniyeti
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DIN 18056  Pencere cepheleri

DIN 18201  Ebat toleranslari

B - ingaat sektoriinde gegerli tim sartname, talimat ve yonetmelikler

C- Iscisaghgi ve is glivenligi yonetmeligi

D- isin uygulanmasi ve teknik sartlar

4-Santiyeye sevk edilen malin depolanmasi igin yer, santiye yonetimi tarafindan
gosterilecektir. Gerekli olmasi halinde kapatilmasi yuklenicinin sorumlulugundadir.

5- Tum yatay, dusey tasimalar yuklenicinin sorumlulugundadir.

6- Montaj icin ihtiya¢ duyulan iskelelerin temini yiikleniciye aittir. iskelelerin kurulmasi,
kullanimi ve sokllmesi asamasinda her turli glvenlik tedbirleri yiklenici tarafindan
alinacaktir.

7- Binada uygulanacak sistemlerin her trli statik, 1s1, su, ses yalitimi ile ilgili hesaplamalar
ve belgeler yuklenici tarafindan saglanacaktir.

8-Aliminyum dograma projeleri ekli prensip projelerine ve sarthamelerine uygun olarak
imalatgi tarafindan hazirlanacaktir.

9-Cizimler imalattan 7 gun 6nce 3 nusha halinde Proje Yonetiminin onayina sunulacaktir.
Proje Yoénetimi 2 guin inceleme muddetini kullanacaktir. Proje Yoénetimi tarafindan revize
edilmesi gerekli gorilen sistem ya da tip detaylar Yuklenici tarafindan dizenlenerek tekrar
onaya sunulacaktir.

10-Sistemin fonksiyon ve teknik gereksinimi geregi tespiti yapilan ve gerekli olacak her turlt
ek, ilave parca ve malzemeler ile iscilik, YUklenici tarafindan baskaca bir bedel talep
edilmeden yapilacaktir.

11-Yiklenici kendi imalatlari igin uygulama olgulerini belirlemelidir. Binanin imalat yapilacak
kisminin, yatay dusey olcimlenmesi; Proje yonetimi tarafindan verilecek roperlere bagli
olarak aplikasyonunun yapilmasi yuklenicinin sorumlulugundadir.

12-Birim fiyatlara dograma, korkuluk sistemlerinin yapiya montaji icin gerekli her turlu
baglanti ve dograma ile yapi arasindaki her turli yalitim iglerinin (1si-su-ses) malzemesi ve

iscilikleri dahildir.
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13.1- CEPHE ELEMANLARI TESTI
Yuklenici asagida belirtilen Testleri imalat ve montaja baglamadan énce mutlaka

Belgelendirmelidir.

13.2- SES iZOLASYONU

Dogramalarda DIN 4109 SSK 3’e uygun olarak 35 dbA olmasi saglanmalidir.

13.3- RUZGAR DAYANIMI
Dograma ve camlar DIN 1055’e goére yapilacak statik hesaplar sonucu projelendirilmelidir.

Testler de bu yuklere gore yapilacaktir.

13.4-MODEL VE NUMUNELER

Yuklenici, sdzlesmenin imzalanmasini takiben 10 gin iginde santiyede yerinde Proje
Yonetimi tarafindan gosterilen yere ve Proje yonetimi tarafindan istenilen boyutta Mock-up
yapilacaktir.

14-YUklenici teklif vermekle binanin yapimini, yudksekligini, bulundugu mahaldeki
meteorolojik sartlari, rizgér ylklerini(basing ve emme) bildigini ve hesaplarinda g6z énlinde
bulundurdugunu teyit eder.

15-Dograma ve cephe elemanlari baglantilari dahil tim ylUkana baglandigi yapi elemanina
aktaracaktir.

16-Varsayilan yukler altinda tagiyici profillerin iki mesnet arasindaki sehimi max. L/300 a,
gecemez.

17-YUklenici vermis oldugu teklif ile hazirladi§i hesaplarda kaba yapidan gelen etkileri ve isi
etkilerini dikkate aldigini teyit eder.

18- Dogramalarin yapi elemanlarina tespiti bina hareketlerini, genlesmeyi absorbe edecek

sekilde olmalidir.
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19-Uzunlamasina hareketlerde birbirinin (zerinden kayabilen yapi elemanlari araya
konulmus plastik kayici pargcaya sahip olmalidir.

20-Isisal genlesmeler icin i1s1 araligi -20C° ile +80C° arasinda alinmalidir.

21 -Kullanilacak aliminyum profiler 6063 alasiminda eloksala miusait ve kullanim
maksatlarina gére DIN EN 573-3, 573-4, DIN 1744, DIN 1748, DIN 17615 normlarina uygun
olarak imal edilmis olan SYS CA75 gizli kanat pencere dogramalari serileridir.

22-Aliminyum dograma profilleri, her cins dograma boyutunun uzunlugunda (max. limit 6
metre) tek parcali olacak, pargalarin birlesti§i koseler 450 lik baglantilarda ve dik
baglantilarda ise silikon esasli malzeme ile izole edilmis olacak ve gerek dik, gerek 4590 olsun

ek c¢izgisi belirsiz olacak sekilde tam intibak edecek tarzda alistirilacak, 450 kose
baglantilarinda vida ve kaynak kullaniimayacak, 6zel presleme sistemi ile baglanacaktir.
Kose takozlari ve "t" baglantilar BS 1331 standardina uygun aliminyum alagsimdan olmalidir.
23- infiltrasyon kayiplarini dénleyen carpma fitiller ve sizdirmazlik fitili ve cam fitilleri, elastik
deformasyona sahip ve deformasyondan onceki seklini slratle alabilen EPDM veya
Silikon'dan imal edilecektir. EPDM fitiller; (-40C ile +100C) sicaklk farkliliklarinda
elastikiyetini muhafaza edecek sekilde 60 Shore-A Sertliginde olacaktir.

Her iki malzemenin kullaniimasi halinde de késeler mutlaka vulkanize ya da 6ézel yapistiric
ile birlestirilmis olmalidir.

24- Tum aksesuarlar ve bu aksesuarlarda kullanilacak yardimci elemanlar aliminyum ile
bagdasabilir bir malzemeden imal edilmeli, dis etkenlere karsi, paslanmaz, solmaz, giziimez
vb. Ozellikler tagimalidirlar.

25- Butun aliminyum imalatin gorunen i¢c ve dig yuzeyleri, satine ve eloksal rengi PROJE
YONETIMice segilecek renkte eloksal kaplama yapilacaktir. Eloksal kalinhgi 20 mikron(-
2,+2) olacaktir.

26- Dograma camlari 4+4 mm kalinlikta renksiz OPAK 0,38 PVB lamine cam kullanilacaktir.
27- Su yalitimi; EPDM Membran, butil bant, nétr silikon, poliiretan mastikler ile yapilacaktir.

28- Is1 yalitimi; 50 Dansite Tas Yunu plakalar ile yapilacaktir.
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29-Ankrajlar; 5mm Celik Plakadan Uretilmis daldirma galvanizli (65x100) U ve F Tipinde
ankrajlar kullanilacaktir.

30- Ankrajlarin binaya montajinda, M10x90 Celik Dubeller kullanilacaktir.

31- Mullionlar ankrajlara M10x80 Saplamalar ile sabitlenecektir.

32-Tum kullanilacak malzemelerin paslanmaz 6zellikleri konusunda proje yonetimi onayi
alinacaktir.

Alinlarda cikabilecek cephe bozukluklarinin teraziye alinimi sirasinda gerekli diizeltmelerin
yapilmasi yuklenicinin fiyatlarina dahildir.

33-Profiller tzerindeki bitlin aksesuar ve baglanti elemanlari yerleri, 6zel kalip ve sablonlar
yardimi ile kopya freze makineleri ve presler kullanilarak acilacaktir.

34-Dograma ile bina arasi bosluklarl, hava kosullarindan etkilenmeyen, doldurucu ve
yapigkan oOzelligini kaybetmeyen silikon macun ile kapatilarak, hava-su sizdirmazligi kesin
olarak saglanacaktir. Silikon uygulamasindan énce polietilen képtiglinden mamul arka dolgu
profilleri kullaniimalidir.

35-Dogramalar her boyutta sakul ve terazisinde olacak, yeterli sayida baglanti elemani
kullanilacaktir.,Montaj isleri tim harcli ingaat islerinden sonra olmalidir.

Baglanti elemanlarinin detaylari ile ilgili olarak teknik cizimlerde proje ydnetimi onayi
alinacaktir.

36-Dogramalar 1. Sinif iggilikle, beynelmilel normlara uygun kalitede imal ve monte
edilecektir.

37-Kullanilacak aliminyum profiller, Gzerlerindeki eloksal ve elektrostatik toz boyama islemi,
belirtilen TSE belgelerine, Uretici firmalar da, TSE imalat yeterlilik belgesine sahip olmaldir.

38-Yiklenici 5 yil sistem garantisi verecektir.(imalat ve montaj isciliklerine karg!)

39-Birim fiyatlara, malzemenin temini ve montaji, zayiat, nakliye, ylikleme bosaltma, santiye
dahilindeki yatay ve dusey tasima, iscilik, alet edevat temini, is guvenlik tedbirlerinin

alinmasi, artik malzemenin temizlenmesi dahildir.
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40- Montaj ve imalat sirasinda hatali imalat yapiimis olmasi ve gideriimemesi halinde ve bu
hatanin PROJE YONETIMI tarafindan gideriimesi durumunda, diizeltmek icin harcanan
malzeme-+isgilik bedelinin 3 kati kesilecektir. Bu amagla yapilan harcamalarda PROJE
YONETIMI yetkililerinin hesaplari kesin delil olusturur.

41-Santiyeye getirilen malzemeler proje yonetiminin mulkiyetine gececektir. Proje yonetimi
yetkililerinin izni olmadan bu malzemeler santiye disina ¢ikarilamaz, ancak bu malzemelerin
korunmasi Yuklenicinin sorumlulugundadir. Bu sorumluluk isin sonuna kadar devam eder.
42-Santiyeye getirilen malzemeler en ge¢ 1 glin icinde uygulama yapilacak blok girislerine
cekilecek, sahada bekletiimeyecektir.

43-Sdzlesme sartlarina uygun olmayan malzeme ihzar edilmeyecek ve santiyeden
uzaklastirilacaktir.

44-Y{klenici is yaptigi mekani ise baslamadan ve is bitiminde gunlik olarak temizlemekle

yukimludur.Bu temizlik islemi icin ¢cOp bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢oplerin sahadan

uzaklastiriimasi birim fiyata dahildir.
45-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yikleniciye aittir.

46-YUklenici igin yapimi ile ilgili kalifiye eleman c¢alistirmakla yukamluadur.

47-Gece calismasi oldugu durumlarda gerekli bélgelerin aydinlatiimasi ve bununla ilgili tim
malzemeler yiklenicinin sorumlulugu altindadir.

48-Her turli emniyet tedbirleri ytklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Isikli
uyari tabelasi-bogluklarin kapatilamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin

alinmamasindan dogan sorumluluklar yukleniciye aittir.
49-Hatal ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.

50-Kabul edilebilir imalat hatasi ideal akstan ( +,- )1 mm dir.
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19.TENiS KORTU-VOLEYBOL-BASKETBOL SAHASI TEKNIK SARTNAMESi

Tenis Kortu- Voleybol-Basketbol Sahasi Yapilmasi:

1-28,20 x 15 m ebatlarinda valeybol basketbol sahasi tenis kortu yapilacaktir.

2- Zemin kaplamasi olarak 5mm+5mm (5mm SBR + 5mm EPDM) kalinlikta, istenilen renkte,
doékme (Finisher) EPDM kullanilacaktir.

3-Etrafina 3,00m ara ile 60mm c¢apli elektrostatik toz boyali dikmeler monte edilecektir.
4-Dikmelere 48mm capli elektrostatik boyali borular Ustten ortadan ve alttan olmak tzere 3
sira halinde yatay olarak klemplerle baglanacaktir.

5- Hazirlanan konstriksiyona 4,00mm yikseklikte 50x50x3,5mm PVC kaplamali érgu teli,
esnemesini dnlemek amaciyla 4 sira gergi teli gekilecektir.

6-Aydinlatmasi, sahanin boyuna karsilikli 3’er adet (toplam 6 adet) 6,00m ylUkseklikteki deve
boyunlu aydinlatma direklerine birer adet 400 watt'lik metal projektér montaiji ile
saglanacaktir.

7-Projektorler NYY kalite kablolarla saha yakininda kurulacak panoya baglanacaktir.
Kurulacak pano fiyati aydinlatma fiyatina dahildir. Tenis kortu, tenis diregi + filesi, voleybol
diregi + filesi, iki adet oyun ¢izgisi, Basket bol potasi, diregi, aydinlatmasi tamamlanarak ve

kullanima hazir hale getirilecektir.

8- Montaj ve imalat sirasinda hatali imalat yapiimig olmasi ve gideriimemesi halinde ve bu
hatanin PROJE YONETIMI tarafindan giderilmesi durumunda, diizeltmek icin harcanan
malzeme-+isgilik bedelinin 3 kati hak edisten kesilecektir. Bu amagla yapilan harcamalarda
proje yonetiminin hesaplari kesin delil olusturur.

9- Santiyeye getirilen malzemeler proje yonetiminin miulkiyetine gececektir.proje yénetiminin
izni olmadan bu malzemeler santiye disina ¢ikarilamaz, ancak bu malzemelerin korunmasi
Yuklenicinin sorumlulugundadir. Bu sorumluluk isin sonuna kadar devam eder. Santiyeye
getirilen malzemeler en ge¢ 1 gun iginde uygulama yapilacak yere cikarilacak sahada
bekletiimeyecektir.

10- Sodzlesme sartlarina uygun olmayan malzeme ihzar edilmeyecek ve santiyeden
uzaklastirilacaktir.

11- Bu s6zlesme kapsamindaki igler icin Proje yonetiminin veya YUklenici tarafindan temin
edilen malzemenin saha iginde bosaltiimasi, yuklenmesi, istiflenmesi, yatay ve disey
tasimalar YUklenicinin sorumlulugundadir. Bu isler ylklenici tarafindan yapilmadidi takdirde
nami hesabina yapilarak maliyetin 3 kati yuklenicinin hak ediginden kesilir. Bu islerin maliyet
olusturulmasinda proje yonetimi temsilcilerinin tespitleri kesin delil olusturur. Bu igler

yapilirken diger imalatlara verilecek zararlar ylklenicinin hak edisinden kesilir.
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12- Yiklenici tarafindan imalatlar gerceklestirilirken, baska imalatlara zarar verilmesi
durumunda zarar verilen imalatlarin tamiratlari yapilarak bedelinin 3 kati yUklenici hak
edisinden kesilir.

13- Yuklenici calistigl alani isin devami siresince temiz tutacak ve is bittikten sonra da temiz
teslim edecektir. Aksi takdirde proje yonetimi tarafindan temizletilerek 5 kati bedeli hak
edisinden kesilecektir.

14- Kesintilerin miktar ve tutarlarinin tespitinde proje yonetimi yetkililerinin tespitleri kesin delil
olusturur.

15- Hatal imalatlarin gideriimesi ve bunun igin sarf edilecek her tarli malzeme yuklenici
tarafindan getirilerek yapilacaktir. Yiklenicinin bunu istenen kalitede veya hic yapmamasi
durumunda proje yonetimi tarafindan yaptirilarak maliyetin 3 kati kadar yiklenici hak
edisinden kesilir.

16-Yatay ve disey tim tasimalar yiklenicinin sorumlulugu altindadir.

17- imalatlarda kullanilacak malzemeler énceden proje yénetimince onaylanacaktir.
18-Malzeme kullaniminda meydana gelen zayiatlar hak edig hesaplamalarinda dikkate

alinmayacaktir. Bu tur kayiplar birim fiyatlara dahildir.

19-Yiklenici is yapti§i mekani ise baslamadan ve is bitiminde gunlik olarak temizlemekle
yukUimludur. Bu temizlik iglemi igin ¢op bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢oplerin sahadan

uzaklastiriimasi birim fiyata dahildir.
20-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yukleniciye aittir.

21-Yiklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman galistirmakla yukimludur.

22-Gece galismasi oldugu durumlarda gerekli bélgelerin aydinlatiimasi ve bununla ilgili tim
malzemeler yuklenicinin sorumlulugu altindadir.

23-Her tirld emniyet tedbirleri yUklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Isikh
uyari tabelasi-bosluklarin kapatilamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin

alinmamasindan dogan sorumluluklar yukleniciye aittir.
24-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
25-Kabul edilebilir imalat hatasi ideal akstan ( +,- )1 mm dir.

Olgiim sekli: Uygulama yapilan yiizey m?si hesap edilir.

Birim fiyat: malzemenin temini ve montaji, zayiat, nakliye, yukleme bosaltma, santiye
dahilindeki yatay ve disey tasima, iscilik, alet edevat temini, is giivenlik tedbirlerinin
alinmasi, artik malzemenin temizlenmesi dahildir.
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19-MERMER TRAVERTEN iIMALATLARI TEKNiK SARTNAMESI

1-islerin tamami malzemelidir, bu imalatlarda malzemelerin temini ( Mermer, traverten, kum,
¢imento, beyaz cimento, al¢i v.b.) ,insaat sahasina nakli, saha icinde yatay ve disey

tasimalari, montajl ve korunmasi sézlesme kapsamindadir.

2-is Bayindirhk igleri Genel Sartnamesine, TSE standartlarina uygun olarak, proje

yoénetiminin talep ve talimatlari dikkate alinarak tamamlanacaktir.
3- Esik Mermerleri ve Teras harpusta Mermerleri;

3 cm kalinhginda, 25 cm ve 35 cm genisliklerinde Rosalia Light cinsi mermerden imal
edilecektir. Bir uzun kenart 5 mm Ug¢gen pahli olacaktir. Esik mermerleri harg ya da beyaz

¢gimento ile ve tek parga olarak yerine monte edilecektir.

4-isbu imalat tarifleri bashg altinda yazilmamis olsa dahi, yiklenici isin yapilmasi ve imalatin
onlnin aciimasi igin gerekli tim isleri de (B.A.basamak ile duvar birlesimleri temizligi,
tiraglanmasi, algi fazlaliklarinin kirllmasi, yuzeyin tozdan, kirden ve molozdan arindiriimasi

vb.) yapmakla mukelleftir.

5-Tim mermerler santiyede onaylanan numunelerine uygun olacaktir. Santiye tarafindan
onaylanmayan mermerler degistirilir. Bu sekilde olan mermerler désenmisse bile soktirilip
yeniden uygulanmasi istenir.

6- Montaj ve imalat sirasinda hatali imalat yapilmig olmasi ve gideriimemesi halinde ve bu
hatanin proje yonetimi tarafindan gideriimesi durumunda, duzeltmek igin harcanan
malzeme-+iscilik bedelinin 3 kati hak edisten kesilecektir. Bu amagla yapilan harcamalarda
proje yonetimi yetkililerinin hesaplari kesin delil olusturur.

7- Santiyeye getirilen malzemeler proje yoénetiminin mulkiyetine gececektir. Proje ydnetimi
yetkililerinin izni olmadan bu malzemeler santiye disina ¢ikarilamaz, ancak bu malzemelerin
korunmasi Yuklenicinin sorumlulugundadir. Bu sorumluluk igin sonuna kadar devam eder.
Santiyeye getirilen malzemeler en ge¢ 1 gun icinde uygulama yapilacak kata cikarilacak

sahada bekletilmeyecektir.
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8- Sozlesme sartlarina uygun olmayan malzeme ihzar edilmeyecek ve santiyeden
uzaklastirilacaktir.

9- Bu sdzlesme kapsamindaki igler icin Proje ydnetimi veya YUklenici tarafindan temin edilen
malzemenin saha iginde bosaltiimasi, ylklenmesi, istiflenmesi, yatay ve disey tasimalar
Yuklenicinin sorumlulugundadir. Bu igler yiklenici tarafindan yapilmadigi takdirde nami
hesabina yapilarak maliyetin 3 kati yiklenicinin hak edisinden kesilir. Bu islerin maliyet
olusturulmasinda proje yénetiminin tespitleri kesin delil olusturur.

10- Ydiklenici tarafindan imalatlar gergeklestirilirken, baska imalatlara zarar verilmesi
durumunda zarar yuklenici tarafindan karsilanir.

11- imalatlarda kullanilacak malzemeler énceden proje Yénetimine onaylanacaktir.

12- Malzeme kullaniminda meydana gelen zayiatlar hak edis hesaplamalarinda dikkate
alinmayacaktir. Bu tur kayiplar birim fiyatlara dahildir.

13- Gerek malzeme ve gerekse uygulama neticesinde dogan olumsuzluklar nedeniyle
dizeltiimesine karar verilen imalatlarin tim maliyetini yuklenici kargilar. Bundan dolayi Proje
yonetiminin  gbrecegi her turli zarar da yuklenici hak edisinden kesilir. Bu durum sure
uzatimi icin sebep teskil etmez.

14-Ylklenici is yaptidi mekéani ise baslamadan ve ig bitiminde gunlik olarak temizlemekle

yukUimludur. Bu temizlik islemi icin ¢cop bacasi kurulmasi ve sahaya atilan ¢oplerin sahadan

uzaklastiriimasi birim fiyata dahildir.
15-Yapilan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazirlanmasi yikleniciye aittir.

16-YuUklenici isin yapimi ile ilgili kalifiye eleman ¢alistirmakla yakumludur.

17-Gece g¢alismasi oldugu durumlarda gerekli bdlgelerin aydinlatiimasi ve bununla ilgili tim
malzemeler yuklenicinin sorumlulugu altindadir.

18-Her tirlt emniyet tedbirleri yiklenici tarafindan alinacaktir.(Korkuluk-Koruma bandi-Igikli
uyari tabelasi-bosluklarin kapatilamasi-Bosluklara File kurulmasi v.s) Emniyet tedbirlerin

alinmamasindan dogan sorumluluklar yUkleniciye aittir.
19-Hatali ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak dogrusu yapilmak suretiyle degistirilecektir.
20-Kabul edilebilir imalat hatasi ideal akstan ( +,- )1 mm dir.

Olgiim sekli: Uygulama yapilan yiizey mt si hesap edilir.
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Birim fiyat: malzemenin temini ve montaji, zayiat, nakliye, yikleme bosaltma, santiye
dahilindeki yatay ve dusey tasima, iscilik, alet edevat temini, is glvenlik tedbirlerinin

alinmasi, artik malzemenin temizlenmesi dahildir.
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